



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 350 DEL 29/12/2017

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DAMECUTA STRALCIO ESECUTIVO II LOTTO.CIG 7331653F0 NUMERO DI GARA 6947979.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO.

REGISTRO GENERALE NR.1306



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 350

Oggetto: COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DAMECUTA STRALCIO ESECUTIVO II LOTTO.CIG 7331653F0 NUMERO DI GARA 6947979.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Giunta comunale nr. 184/2017 l'Amministrazione comunale prevedeva che venissero programmati i lavori di completamento del campo sportivo Damecuta – Il lotto;
- Con nota prot. nr. 10995 del 28.7.2017 l'Amministrazione comunale, al fine di assumere le decisioni in merito alla risorsa economica da stanziare, chiedeva al Responsabile del Settore Tecnico di predisporre il progetto di completamento del campo sportivo Damecuta, anche avvalendosi della collaborazione di tecnici esterni all'Amministrazione;
- Con determina del Settore Tecnico nr. 334 del 13.12.2017, R.G. nr. 1249, veniva conferito all'arch. Crescenzo Mariniello l'incarico per la redazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica relativo al completamento del campo sportivo comunale Damecuta e per la redazione di uno stralcio esecutivo del progetto in parola;
- Con nota assunta, al ns. prot. nr. 18216 il 15.12.2017, l'arch. Crescenzo Mariniello trasmetteva lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo al progetto in oggetto, che prevede un importo complessivo di € 1.150.000,00;
- Con determina del Settore tecnico nr. 344 del 15.12.2017, R.G. nr. 1263, veniva approvato, in linea tecnica, lo Studio di fattibilità Tecnica ed Economia del progetto in parola, per un importo complessivo di € 1.150.000,00;
- con nota acquisita al ns. prot. n. 18366 il 18.12.2017 l'arch. Crescenzo Mariniello trasmetteva il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento del Campo sportivo Damecuta – Il lotto - 1° stralcio”;

- tale progetto è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione generale e Documentazione Fotografica;
- 2) Stato dei luoghi - Inquadramento;
- 2a) Stato dei Luoghi – Piante e Sezioni;
- 3) Progetto e Dettagli – Piante e Sezioni;
- 3a) Progetto e Dettagli – Piante e Sezioni
- 4) Impianto elettrico – Relazione Tecnica e Calcoli Elettrotecnici;
- 5) Progetto Impianto Elettrico - Pianta;
- 5a) Progetto Impianto Idrico - Pianta;
- 6) Cronoprogramma;
- 7) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 8) Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera;
- 9) Analisi e Valutazione dei Rischi;
- 10) Piano di manutenzione dell'Opera e delle sue parti;
- 11) Computo Metrico;
- 12) Quadro Economico;
- 13) Quadro di Incidenza della Manodopera;
- 14) Stima di Incidenza della Sicurezza;
- 15) Elenco Prezzi e Analisi dei Prezzi;
- 16) Schema di Capitolato e Capitolato Speciale di Appalto;

- il progetto presenta l'importo complessivo di € 150.000,00, come dal seguente Quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori soggetti a ribasso di gara		€ 96.026,98
incidenza sicurezza sulle lavorazioni		
non soggetto a ribasso	€ 27,64	
costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 435,62</u>	
Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso		<u>€ 463,26</u>

Totale A **€ 96.490,24**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

imprevisti € 0,00

accantonamento di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 € 1.929,80

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti dello stralcio esecutivo € 18.000,00

spese tecniche relative alla redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per il completamento del campo sportivo Damecuta € 15.000,00

spesa per attività di consulenza e di supporto, commissioni giudicatrici, pubblicità, spese di gara € 0,00

I.V.A. ed eventuali altre imposte

I.V.A. 10% 0,10 € 96.490,24 € 9.649,02

I.V.A. 22% su spese tecniche 0,22 € 33.000,00 € 7.260,00

Inarcassa 4% su spese tecniche 0,04 € 40.260,00 € 1.610,40

I.V.A. 10% su imprevidi e lavori in economia € 0,10 € 000 € 0,00

altri oneri e arrotondamento € 60,53

Totale B € 53.509,76

TOTALE IMPORTO € 150.000,00

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 20.12.2017 si è preso atto del progetto esecutivo in parola e sono stati dati indirizzi allo scrivente per la sua approvazione e per la realizzazione delle relative opere, nell'ambito della spesa complessiva di € 150.000,00;

CONSIDERATO che:

- occorre ottemperare a quanto stabilito dalla citata deliberazione;
- al fine di intraprendere le opere al più presto possibile, occorre indire la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016;
- occorre procedere all'approvazione dello schema della lettera d'invito da inviare alle ditte;
- l'art. 61, c. 6, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 stabilisce un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerta;

D E T E R M I N A

1. di approvare il Progetto esecutivo dei lavori di "Completamento del campo sportivo Damecuta – Stralcio esecutivo II lotto", per la spesa complessiva omnicomprensiva di € 150.000,00;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

2. di dare atto che il progetto si compone dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione generale e Documentazione Fotografica;
- 2) Stato dei luoghi - Inquadramento;
- 2a) Stato dei Luoghi – Piante e Sezioni;
- 3) Progetto e Dettagli – Piante e Sezioni;
- 3a) Progetto e Dettagli – Piante e Sezioni
- 4) Impianto elettrico – Relazione Tecnica e Calcoli Elettrotecnici;
- 5) Progetto Impianto Elettrico - Pianta;
- 5a) Progetto Impianto Idrico - Pianta;
- 6) Cronoprogramma;
- 7) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 8) Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera;
- 9) Analisi e Valutazione dei Rischi;
- 10) Piano di manutenzione dell'Opera e delle sue parti;
- 11) Computo Metrico;
- 12) Quadro Economico;
- 13) Quadro di Incidenza della Manodopera;
- 14) Stima di Incidenza della Sicurezza;
- 15) Elenco Prezzi e Analisi dei Prezzi;
- 16) Schema di Capitolato e Capitolato Speciale di Appalto;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 150.000,00 è ripartita secondo il seguente Quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori soggetti a ribasso di gara € 96.026,98
incidenza sicurezza sulle lavorazioni

non soggetto a ribasso € 27,64

costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 435,62

Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso € **463,26**

Totale A € **96.490,24**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

imprevisti € 0,00

accantonamento di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 € 1.929,80

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori

ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti dello stralcio esecutivo	€ 18.000,00
--	-------------

spese tecniche relative alla redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per il completamento del campo sportivo Damecuta	€ 15.000,00
--	-------------

spesa per attività di consulenza e di supporto, commissioni giudicatrici, pubblicità, spese di gara	€ 0,00
--	--------

I.V.A. ed eventuali altre imposte	
I.V.A. 10% 0,10 € 96.490,24	€ 9.649,02
I.V.A. 22% su spese tecniche 0,22 € 33.000,00	€ 7.260,00
Inarcassa 4% su spese tecniche 0,04 € 40.260,00	€ 1.610,40
I.V.A. 10% su imprevidi e lavori in economia € 0,10 € 000	€ 0,00
altri oneri e arrotondamento	<u>€ 60,53</u>

Totale B	€ 53.509,76
-----------------	--------------------

TOTALE IMPORTO	€ 150.000,00
-----------------------	---------------------

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 150.000,00 trova copertura al capitolo 280115 – codice 6.01.2.0202 del bilancio dell'esercizio corrente;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Filippo Di Martino, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Anacapri;
6. di indire la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, per l'appalto dei lavori in oggetto, il cui importo è di € 96.490,24 di cui € 96.026,98 per Lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 463,26 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
7. di approvare lo schema di "Lettera di invito", allegato alla presente;
8. di dare atto che il termine di ricezione delle offerte non sarà inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
9. di dare atto che occorre versare all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici il contributo di € 30,00, dovuto ai sensi dell'art. 2, c. 1, della Deliberazione n. 1377 del 21.12.2016 della stessa, in attuazione dell'art. 1, cc. 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266, per l'anno 2017;

10. di prelevare l'importo di € 30,00 dalla Voce "Oneri e arrotondamento" del Quadro economico del progetto in parola, disponibile al capitolo 280115 – codice 6.01.2.0202 del bilancio dell'esercizio corrente;
11. di liquidare all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici il suddetto contributo e di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento, tramite MAV, alla scadenza prevista dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Inoltre, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE UFFICI TECNICI
f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 1306**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DAMECUTA STRALCIO ESECUTIVO II LOTTO.CIG 7331653F0 NUMERO DI GARA 6947979.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO.**

Nr. adozione settore: **350** Nr. adozione generale: **1306**

Data adozione: **29/12/2017**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 29/12/2017

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti