



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 293 DEL 28/07/2022

OGGETTO: INVESTIMENTI EX DM 14.1.2022. RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA CAVA ED INTEGRAZIONE DELLA RETE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP F67H22002340005. AFFIDAMENTO LAVORI E RIFORMULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - CIG 93469979ED.

REGISTRO GENERALE NR.987



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 293

Oggetto: INVESTIMENTI EX DM 14.1.2022. RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA CAVA ED INTEGRAZIONE DELLA RETE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP F67H22002340005. AFFIDAMENTO LAVORI E RIFORMULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - CIG 93469979ED.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di Giunta comunale nr. 291 del 30.12.2019 veniva approvato il progetto esecutivo di "Rifacimento della pavimentazione di via Cava – tratto tra I Vico Boffe e lo slargo che si interseca con Via Finestrone", dell'importo complessivo di € 17.000,00, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale;
- tali lavori non sono stati ancora eseguiti;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 14.1.2022 sono stati assegnati ai Comuni, per gli anni 2022 e 2023, i contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;
- il Comune di Anacapri è beneficiario, pertanto, di un contributo di € 25.000,00 da destinare per la tipologia di interventi di cui sopra, per l'annualità 2022;
- ai sensi dell'art. 3, del predetto decreto, i comuni sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022;
- questa Amministrazione, nell'ambito della programmazione di sistemazione delle strade comunali, intende partecipare candidando il progetto teso alla sistemazione della pavimentazione stradale di via Cava e chiedeva al Servizio LL.PP. di rielaborare il progetto di cui sopra al fine di prevedere l'ampliamento dei lavori su tutta la lunghezza di Via Cava e l'integrazione della rete dell'illuminazione pubblica;
- con Deliberazione di Giunta comunale nr. 164 del 20.7.2022 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Rifacimento della pavimentazione di Via Cava ed integrazione della rete dell'illuminazione pubblica", redatto dal Settore Tecnico, prevedente la spesa complessiva di € 42.000,00;
- con la stessa Deliberazione venivano dati indirizzi allo scrivente per la realizzazione dei lavori, avvalendosi del finanziamento previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno del 14.1.2022, corrispondente, per l'annualità 2022, ad € 25.000,00;
- il Responsabile del Procedimento è lo scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Settore IV – Uffici Tecnici di questo Comune;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Interno del 14.1.2022 *“il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 30 luglio 2022, per i contributi relativi all'annualità 2022”*;
- l'importo complessivo dell'appalto per i lavori in oggetto è di € 28.340,43 (euro ventottomilatrecentoquaranta/43), I.V.A. esclusa, di cui € 27.943,47 (euro ventisettemilanovecentoquarantatre/47), quale base d'asta, ed € 396,96 (euro trecentonovantasei/96), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'art. 2, lett. a), della legge 11 settembre 2020 nr. 120, di conversione del d.l. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni, consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- con nota prot. nr. 12402 del 18.7.2022, trasmessa a mezzo pec, veniva richiesta all'impresa Ri.Arch. s.r.l., ditta di fiducia di questo Ente, che conosce la tipologia di strada oggetto d'appalto in quanto operante sul territorio, la disponibilità ad effettuare i lavori di cui sopra e la migliore offerta economica;
- con nota assunta al ns. prot. nr. 13049 il 28.7.2022 l'impresa Ri.Arch. s.r.l. ha dato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori offrendo un ribasso dello 0,1% e, quindi, per l'importo di € 27.915,53, oltre oneri di sicurezza pari ad € 396,96, oltre I.V.A. al 10%;

CONSIDERATO che:

- è necessario ed indifferibile iniziare i lavori di che trattasi al fine di accedere al finanziamento previsto;
- occorre affidare i lavori in oggetto all'impresa RI.ARCH. s.r.l., ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 2, lett. a), della L. 120/2020, per l'importo di € 28.312,49, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 396,96, al netto del ribasso offerto dello 0,1%, oltre I.V.A. al 10%;

D E T E R M I N A

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i lavori di “Rifacimento della pavimentazione di Via Cava ed integrazione della rete dell'illuminazione pubblica” all'impresa RI.ARCH. s.r.l., con sede in Sorrento (Na) alla Via Atigliana nr. 7 – P. Iva 07895761216 – per l'importo complessivo di € 28.312,49, comprensivo di oneri di sicurezza di € 396,96, oltre Iva, pari ad € 31.143,74;
2. di dare atto che la stipula del contratto avverrà a seguito della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di approvare il Quadro economico del progetto che, a seguito del ribasso offerto, è rimodulato come segue:

A) LAVORI E ONERI:

A1.1 Lavori a corpo	€	27.915,53	
A1.2 Oneri per la sicurezza	€	396,96	
TOTALE LAVORI E ONERI			€ 28.312,49

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	4.000,00
B.2 Oneri di discarica	€	3.280,62
B.3 Imprevisti e arrotondamento	€	1.250,04
B.4 Oneri incentivanti	€	566,81

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

B.5 Accantonamento per revisione prezzi 2022	€	1.000,00
B.6 Recupero ribasso	€	30,73
B.7 I.V.A. al 10% sui lavori	€	2.831,25
B.8 I.V.A. al 10% su B.1 + B.2	€	728,06

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 13.687,51

TOTALE GENERALE PROGETTO € 42.000,00

4. di dare atto che l'importo complessivo dei lavori in oggetto, pari ad € 31.143,74 trova copertura nel Quadro economico del progetto imputato per € 17.000,00 al capitolo 310008 – codice 10.05.2.0202 del F.P.V. 2022 e per € 25.000,00 al capitolo 310022 – codice 10.05.2.0202 dell'esercizio del bilancio corrente;
5. di dare atto che la ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia" e ss.mm.iii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
6. di dare atto che vengono rispettate le modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della prestazione nell'anno corrente e successivo;
7. di dare atto che trattasi di spesa non ricorrente a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L.;
8. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno rispettati gli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 4: UFFICI TECNICI
(Arianna Alberino)**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1020**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **INVESTIMENTI EX DM 14.1.2022. RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA CAVA ED INTEGRAZIONE DELLA RETE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP F67H22002340005. AFFIDAMENTO LAVORI E RIFORMULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - CIG 93469979ED.**

Nr. adozione settore: **293** Nr. adozione generale: **987**

Data adozione: **28/07/2022**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **28/07/2022**

Il Responsabile di Settore
architetto Arianna Alberino

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **28/07/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario
LANFRANCO CUOMO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.