



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 360 DEL 31/08/2021

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SITO DI TRASFERENZA DEI RIFIUTI IN LOCALITÀ ARDICOLA. CUP F69G18000190003 CIG 8852319CB9. AFFIDAMENTO LAVORI.

REGISTRO GENERALE NR.1101



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 360

**Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SITO DI TRASFERENZA DEI RIFIUTI IN LOCALITÀ ARDICOLA. CUP F69G18000190003 CIG 8852319CB9. AFFIDAMENTO LAVORI.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 12.4.2019 veniva approvato, il progetto esecutivo del 1° lotto funzionale dei lavori di “Riqualificazione ed adeguamento funzionale del sito di trasferimento dei rifiuti in località Ardicola”, redatto dall'arch. Ciro Manferlotti;
- il Quadro economico del progetto prevede una spesa complessiva di € 250.064,15, ripartita come segue:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
<b>A1.1</b>	Lavori a corpo	€ 98.802,65
<b>A1.2</b>	Oneri per la sicurezza	€ 2.964,08
	<b>TOTALE LAVORI E ONERI</b>	<b>€ 101.766,73</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>B.1</b>	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 10.176,67
<b>B.2</b>	Oneri di discarica con I.V.A.	€ 3.000,00
<b>B.3</b>	Spese tecniche (progettazione) progettazione	€ 18.000,00
<b>B.4</b>	Spese tecniche (direzione lavori, collaudo tecnico e assistenza)	€ 5.088,34
<b>B.5</b>	Spese tecniche (sicurezza)	€ 1.526,50
<b>B.6</b>	Cassa previdenza 4% su B.3 – B.4 – B.5	€ 984,59
<b>B.7</b>	I.V.A. su spese tecniche al 22% su B.3 – B.4 – B.5	€ 5.415,26
<b>B.8</b>	Spese tecniche geologo con Iva e Cassa	€ 6.346,44
<b>B.9</b>	Incentivi D.Lgs. 50/2016	€ 2.035,33
<b>B.10</b>	Fornitura gruppo antincendio	€ 3.880,00
<b>B.11</b>	Fornitura in opera apparecchiature elettromeccaniche depurazione	€ 44.850,00
<b>B.12</b>	Fornitura vasche in C.A.V. per impianto di depurazione	€ 36.180,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

<b>B.13</b>	I.V.A. al 10% su forniture B.10 – B.11 – B.12	€ <b>8.491,00</b>
<b>B.14</b>	Imprevisti ed arrotondamenti	€ <b>2.323,28</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ <b>148.297,42</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€ <b>250.064,15</b>

- tale progetto veniva finanziato per € 200.000,00 con fondi comunali e per € 50.064,15 con fondi della Città Metropolitana di Napoli, come da Determinazioni Dirigenziali della Città Metropolitana di Napoli n. 8445 del 28.12.2018 e n. 8558 del 31.12.2018;
- la Convenzione con la Città Metropolitana di Napoli veniva sottoscritta in data 17.12.2020;
- ai sensi dell'art. 3 della predetta Convenzione, la stessa *“ha la durata di ventiquattro mesi dalla data della determinazione di assegnazione del finanziamento”*;

Rilevato che:

- è necessario procedere all'affidamento immediato dei lavori, stante l'urgenza di iniziare i lavori nel rispetto della tempistica prevista dalla Convenzione;
- l'importo complessivo dell'appalto è di € 101.766,73 (euro centounomilasettecentosessantasei/73), I.V.A. esclusa, di cui € 98.802,65 (euro novantottomilaottocentodue/65), quale base d'asta ed € 2.964,08 (euro duemilanovecentosessantaquattro/08), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'art. 2, lett. a), della legge 11 settembre 2020 nr. 120, di conversione del d.l. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni, consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- con nota ns. prot. nr. 12318 del 28.7.2021 veniva invitata alla ditta I.C.E.T. s.r.l., con sede in Capri alla Via Cesina nr. 12, a presentare la propria disponibilità e la migliore offerta economica per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- con nota assunta al ns. prot. nr. 13005 l'11.8.2021, la suddetta ditta si dichiarava disponibile all'esecuzione dei lavori, offrendo un ribasso dell'1% sull'importo a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che occorre:

- procedere all'affidamento dei lavori in oggetto;
- riformulare, per effetto del ribasso offerto, il Quadro economico del progetto in parola;

#### **DETERMINA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

1. di affidare, ai sensi dell'art. 2, lett. a), della legge 11 settembre 2020 nr. 120, i lavori in oggetto all'impresa I.C.E.T. s.r.l., con sede in Capri (VI) alla via Provinciale Marina Grande nr. 147/B, P.I. 06859791219, per l'importo complessivo, al netto del ribasso, di € 100.778,70, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 2.964,08, oltre I.V.A. al 10%, e cioè per l'importo complessivo di € 110.856,57, I.V.A. inclusa;
1. di dare atto che la stipula del contratto avverrà a seguito della verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, dichiarati dalla ditta aggiudicataria;
2. di approvare il Quadro economico del progetto dei lavori in parola che, a seguito del ribasso offerto, è rimodulato come segue:

<b>A</b>	<b>LAVORI APPALTATI</b>	
<b>A1.1</b>	Lavori a corpo	€ 97.814,62
<b>A1.2</b>	Oneri per la sicurezza	€ 2.964,08
	<b>TOTALE LAVORI E ONERI</b>	<b>€ 100.778,70</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>B.1</b>	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 10.077,87
<b>B.2</b>	Oneri di scarica con I.V.A.	€ 3.000,00
<b>B.3</b>	Spese tecniche (progettazione)	€ 18.000,00
<b>B.4</b>	Spese tecniche (direzione lavori, collaudo tecnico e assistenza)	€ 5.088,34
<b>B.5</b>	Spese tecniche (sicurezza)	€ 1.526,50
<b>B.6</b>	Cassa previdenza 4% su B.3 – B.4 – B.5	€ 984,59
<b>B.7</b>	I.V.A. su spese tecniche al 22% su B.3 – B.4 – B.5	€ 5.415,26
<b>B.8</b>	Spese tecniche geologo con Iva e Cassa	€ 6.346,44
<b>B.9</b>	Incentivi D.Lgs. 50/2016	€ 2.035,33
<b>B.10</b>	Fornitura gruppo antincendio	€ 3.880,00
<b>B.11</b>	Fornitura in opera apparecchiature elettromeccaniche depurazione	€ 44.850,00
<b>B.12</b>	Fornitura vasche in C.A.V. per impianto di depurazione	€ 36.180,00
<b>B.13</b>	I.V.A. al 10% su forniture B.10 – B.11 – B.12	€ 8.491,00
<b>B.14</b>	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.323,28
<b>B.15</b>	Recupero ribasso	€ 1.086,84
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 149.285,45</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 250.064,15</b>

3. di dare atto che l'importo complessivo dei lavori, pari ad € 110.856,57, trova copertura all'interno del Quadro economico del progetto in parola, imputato per € 200.000,00 al codice

9.03.2.0202 – capitolo 349004 ed € 50.064,15 al codice 9.03.2.0202 - capitolo 351604, entrambi del F.P.V. 2021;

4. di dare atto che la ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia” e ss.mm.iii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
5. di dare atto che vengono rispettate le modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della prestazione nell'anno in corso;
6. di dare atto che trattasi di spesa non ricorrente a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L.;
7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
8. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno rispettati gli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

f.to arch. Filippo Di Martino



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1115**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SITO DI TRASFERENZA DEI RIFIUTI IN LOCALITÀ ARDICOLA. CUP F69G18000190003 CIG 8852319CB9. AFFIDAMENTO LAVORI.**

Nr. adozione settore: **360** Nr. adozione generale: **1101**

Data adozione: **31/08/2021**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/08/2021

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

## Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/08/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.