



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

UOC 5 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - PORTO

DETERMINAZIONE

Registro Generale N° 141 del 27/03/2025

Registro di Settore N° 56 del 12/03/2025

Oggetto: Messa in Sicurezza della viabilità comunale di Bagnara Calabra. DECISIONE A CONTRARRE e approvazione lettera di invito/disciplinare di gara, mediante procedura telematica negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023.
CUP: G17H24000720004

CIG:

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici del mese di Marzo

IL RESPONSABILE DEL UOC 5 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - PORTO DR. ING. GIUSEPPE MERCURIO nominato con decreto del Sindaco N. 3 del 06/06/2024 nell'esercizio delle predette funzioni, usando dei poteri e delle facoltà previste dalla normativa vigente e dal vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale intende eseguire degli interventi di messa in sicurezza dei seguenti tratti della viabilità comunale attraverso operazione di scarifica superficiale e successiva messa in opera dello strato di usura, nelle seguenti strade per le quali lo strato di usura risulta fortemente degradato:
 - Corso Giuseppe Garibaldi
 - Via Roma
 - Via S. Giacomo
 - Via Oberdan
 - Via Gaezza
 - Via Magellano
 - Via N. Sauro

- Via Dante
- Via Dandolo
- Da Monumento Mia Martini a Piazzale Musella

Vista la delibera di G.C. n. 100 del 28.05.2024 dell'atto di indirizzo al Responsabile della UOC 5 , affinché provvedesse a tutti gli adempimenti necessari, per la predisposizione del progetto esecutivo per i lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale di Bagnara Calabria”

Preso Atto che con stessa delibera si autorizzava il Responsabile dell'UOC5 a richiedere alla Cassa DD.PP. l'autorizzazione e la successiva concessione per l'accorpamento e la devoluzione della somma di € 276.141,74, dai residui dei seguenti mutui:

- Posizione 6005584/02 Residuo 8.433,84 €
 - Posizione 6008548/02 residuo 17.707,90 €
 - Posizione 6009568/02 residuo 250.000,00 €
- TOTALE 276.141,74 €

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 28/05/2024 con la quale si dava indirizzo al Responsabile della UOC5, affinché provvedesse a tutti gli adempimenti necessari, per la predisposizione del progetto esecutivo per i lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale di Bagnara Calabria”

Vista la nota prot. n. 2186899/24 del 26.11.2024 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti in riferimento alla Domanda di Diverso Utilizzo effettuata in data 25.11.2024 con nota prot. n. 47015, chiedeva integrazione documentale ai fini del rilascio dell'autorizzazione al DU

Preso atto che Il tecnico incaricato ha espletato la progettazione esecutiva affidatagli presentando gli elaborati progettuali, conformi all'articolo 23, comma 8, d.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., così come dettagliati in seguito:

RELAZIONI GENERALI

1 R-RTG RELAZIONE TECNICA GENERALE

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI

- 1 IT_01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- 2 DF_01 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 3 EG_03 PLANIMETRIA UBICATIVA DELLE STRADE

ATTI CONTABILI

- 1 AC_01 ELENCO DEI PREZZI UNITARI – ANALISI DEI PREZZI
- 2 AC_02 COMPUTO METRICO ED ESTIMATIVO
- 3 AC_03 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- 4 AC_04 QUADRO ECONOMICO

SICUREZZA

- 1 SIC_01 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
- 2 SIC_02 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
- 3 SIC_03 ELENCO DEI PREZZI UNITARI SICUREZZA
- 4 SIC_04 CRONOPROGRAMMA

ATTI AMMINISTRATIVI

- 1 AMM_01 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- 2 AMM_02 SCHEMA DI CONTRATTO

MANUTENZIONE E FASCICOLO DELL'OPERA

- 1 MAN_01 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto di cui sopra, redatti ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs 36/2023 in data 12.06.2024

Visto il progetto esecutivo approvato con delibera di giunta comunale n. 114 /2024 del 20.06.2024 e riapprovato, per richiesta integrazione della Cassa DDP, con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 13.02.2025, avente il seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA		Costo attività
A.1	Importo dei lavori comprensivo dell'incidenza della manodopera al netto del ribasso d'asta	183.915,65 €
A.2	Importo della manodopera	18.421,99 €
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	5.962,18 €
Totale parziale quadro A		208.299,82 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		Costo attività
B.1	Indagini Geologiche	- €
B.2	Direzione lavori, coordinamento sicurezza, misura e contabilità	8.586,66 €
B.3	Progettazione geologica	- €
B.4	Supporto al Rup	- €
B.5	Collaudo tecnico amministrativo / statico	- €
B.6	Arredi e forniture	- €
B.7	Oneri di verifica del progetto	- €
B.8	Imprevisti	4.996,07 €
B.9	art. 45 D.Lgs 36/2023 - Incentivo al Rup (2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)) di cui art. 45 comma 7	4.166,00 € 366,00 €
B.10	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	- €
B.11	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	500,00 €
B.12	Contributo ANAC (delibera Anac 01/04/2023 n. 621)	250,00 €
Totale parziale quadro B		18.498,73 €

C) IVA E ONERI FISCALI		Costo attività
C.1	Totale IVA su Quadro A (22%)	45.825,96 €
C.2	Totale IVA su indagini e analisi	- €
C.3	Totale IVA su spese tecniche	1.889,07 €
C.4	Totale IVA su Arredi e Forniture	- €
C.5	Totale IVA su Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Cassa	1.209,14 €
C.6	Contributo previdenziale su spese tecniche	343,47 €
C.7	Iva su contributo previdenziale	75,56 €
Totale parziale quadro B		49.343,19 €
Totale QUADRO A		208.299,82 €
Totale QUADRO B + C		67.841,92 €
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)		276.141,74 €
<u>Art. 45 comma 7 D.Lgs 36/2023</u>		- 366,00 €
TOTALE COMPLESSIVO		275.775,74 €

Atteso che l'opera è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026,

Vista l'autorizzazione al Diverso Utilizzo dei mutui residui della Cassa Depositi e Prestiti che di seguito si riportano, acquisita in data 17/02/2025 al protocollo n. 3814 del 15.02.2025:

- Posizione 6005584/02 Residuo 8.433,84 €
 - Posizione 6008548/02 residuo 17.341,90 €
 - Posizione 6009568/02 residuo 250.000,00 €
- TOTALE 275.775,74 €

Considerato che l'importo complessivo dell'appalto è € **275.775,74** di cui di cui euro 208.299,82 per lavori compreso costo manodopera ed oneri di sicurezza, ed euro 67.841,92 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui euro 366,00 ai sensi dell'art. 45 comma 7 del Codice a totale carico dell'Ente;

Ritenuto dover dare avvio alla fase di gara per l'appalto dei lavori, mediante individuazione di operatori economici, attraverso propedeutica indagine di mercato ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.1 del d.lgs. n. 36/2023;

Dato Atto che l'affidamento dei lavori è contenuto nei limiti della possibilità di acquisizione autonoma da parte di questo Ente come previsto dal Codice;

Dato atto:

- che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è **G17H24000720004**;
- che il CIG sarà acquisito mediante interconnessione/interoperabilità con la PCP della BDNCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PDND, ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che, ai sensi dell'art. 53 sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria di cui all'art. 106, tra i quali: la procedura di gara, la tipologia dei lavori e l'importo dei lavori posti a base di gara;
- che ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 si richiederà la cauzione definitiva di cui all'art. 117;
- il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), mediante scrittura privata;

Vista la Determina n. 31 del 18.02.2025 con la quale questo Ente approvava l'avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto di lavori di “Messa in Sicurezza della viabilità comunale di Bagnara Calabria”, nonché i suoi allegati;

Considerato che entro i termini indicati nell'Avviso, pubblicato All'albo pretorio on line del Comune e su Amministrazione Trasparente, non è stata presentata alcuna domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;

Ritenuto dover dare avvio alla fase di gara per l'appalto dei lavori, mediante individuazione di operatori economici, attraverso l'elenco di operatori economici iscritti nella white List della Prefettura di Reggio Calabria, aventi i requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Visti e richiamati:

-l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i. il quale prescrive l'adozione di decisione contrattare, indicando il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

A tal fine viene indicato che:

- a) il fine che si intende perseguire, attraverso il contratto riguarda i lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale”;
- b) l'oggetto del contratto risulta il seguente: Lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI BAGNARA CALABRA”;
- c) le clausole ritenute essenziali sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114/2024 e 22/2025;
- d) l'importo dell'appalto è pari ad € 275.775,74 di cui di cui euro 208.299,82 per lavori compreso costo manodopera pari ad euro 18.421,99 ed oneri di sicurezza pari ad euro 5.962,18, ed euro 67.475,92 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- e) il CCNL applicato è CCNL Edile;
- f) Le categorie e classifiche di qualificazione per la definizione dei requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla gara sono quelli indicati all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto che di seguito si descrive:

CATEGORIA PREVALENTE

OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI - €. 202.337,64 (duecentoduemilatrecentotrentasette/64) - 100%

g) le modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati nell'elenco della white list della prefettura di Reggio Calabria;

h) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

i) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere verrà applicata per ogni giorno di ritardo, una penale per come stabilito dall'art. 18 del CSA;

l) i pagamenti in acconto avverranno mediante emissione di certificati di pagamento ogni qualvolta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della quota di oneri per la sicurezza, raggiungano quanto stabilito nel CSA dall'art. 25 del CSA;

m) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto esecutivo approvato nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

n) l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023;

o) ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023 si provvederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

p) per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, si individua il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice

q) l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto si vuole assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale dei lavori.

r) la remunerazione è a corpo e a misura secondo l'art 3 del C.S.A

s) il subappalto ha luogo nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 119 del Dlgs 36/2023, è ammesso ai sensi del comma 4), stabilendo ai sensi del comma 17, che la stazione appaltante manifesta il diniego affinché tutte le lavorazioni e le forniture date in subappalto, non siano ulteriormente subappaltabili, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;

t) per la revisione dei prezzi trova applicazione l'art. 60 del d.lgs 36/2023

u) ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano interesse transfrontaliero certo in particolare per il suo modesto valore assai distante dalla soglia comunitaria;

v) che non sono ammesse offerte in aumento e si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di unica offerta;

Visto l'elenco della White List della Prefettura di Reggio Calabria aggiornato alla data del 10.03.2025;

Visto l'art. 1 del D.Lgs 36/2023;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000, e che allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni quindici consecutivi,

Visti altresì:

- il Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
- il D.Leg.vo N° 50 del 18 Aprile 2016 (per la parte ancora in vigore);
- il D.Lvo 36/2023;
- Legge N.120 del 11/09/2020
- il D.P.R 5 ottobre N° 207
- il D.Leg.vo N° 267 del 18 Agosto 2000
- il vigente statuto comunale;

D E T E R M I N A

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di prendere atto che al termine della data fissata nell'avviso di indagine di mercato, non è stata presentata al protocollo comunale alcuna domanda di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto

Di approvare la Lettera di invito/disciplinare di gara per la Procedura telematica negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI BAGNARA CALABRA" nonché suoi allegati.

Di avviare il procedimento per l'affidamento dei lavori di "Messa in Sicurezza della viabilità comunale di Bagnara Calabria" di cui al progetto esecutivo approvato con delibera n. 114/2024 e 20/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023 mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati nell'elenco degli operatori economici iscritti nell'elenco della White List della Prefettura di Reggio Calabria aggiornato alla data del 10.03.2025, attraverso la Richiesta di Offerta sul MEPA;

Di dare atto che

- il progetto suddetto è finanziato con i mutui residui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per i quali il Diverso Utilizzo è stato autorizzato in data 14.02.2025 con nota protocollo numero 2186899/24 avente numero di pratica DU 6226927, ed inserito nel **cap. di spesa 92241 del bilancio comunale**
- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente: **CUP G17H24000720004**

Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, gli elementi significativi del contratto e della procedura di gara sono i seguenti:

a) il fine che si intende perseguire, attraverso il contratto riguarda i lavori di "Messa in Sicurezza della viabilità";

b) l'oggetto del contratto risulta il seguente: Lavori di MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE DI

BAGNARA CALABRA”;

c) le clausole ritenute essenziali sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo approvato con Deliberazione n. 114/2024 e 22/225;

d) l'importo dell'appalto è pari ad € 275.775,74 di cui di cui euro 208.299,82 per lavori compreso costo manodopera pari ad euro 18.421,99 ed oneri di sicurezza pari ad euro 5.962,18, ed euro 67.475,92 per somme a disposizione dell'amministrazione;

e) il CCNL applicato è CCNL Edile;

f) Le categorie e classifiche di qualificazione per la definizione dei requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla gara sono quelli indicati all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto che di seguito si descrive:

CATEGORIA PREVALENTE

OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI - €. 202.337,64 (duecentoduemilatrecentotrentasette/64) - 100%

g) le modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati nell'elenco della white list della prefettura di Reggio Calabria;

h) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

i) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere verrà applicata per ogni giorno di ritardo, una penale per come stabilito dall'art. 18 del CSA;

l) i pagamenti in acconto avverranno mediante emissione di certificati di pagamento ogni qualvolta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della quota di oneri per la sicurezza, raggiungano quanto stabilito nel CSA dall'art. 25 del CSA;

m) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto esecutivo approvato nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

n) l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023;

o) ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023 si provvederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

p) per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, si individua il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice

q) l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto si vuole assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale dei lavori.

r) la remunerazione è a misura secondo l'art 3 del C.S.A

s) il subappalto ha luogo nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 119 del Dlgs 36/2023, è ammesso ai sensi del comma 4), stabilendo ai sensi del comma 17, che la stazione appaltante manifesta il diniego affinché tutte le lavorazioni e le forniture date in subappalto, non siano ulteriormente subappaltabili, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;

t) per la revisione dei prezzi trova applicazione l'art. 60 del d.lgs 36/2023

u) ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano interesse transfrontaliero certo in particolare per il suo modesto valore assai distante dalla soglia comunitaria;

v) che non sono ammesse offerte in aumento e si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di unica offerta;

Di impegnare, per lavori e somme a disposizione inclusa IVA, la somma complessiva di € **275.775,74** nel capitolo **92241** del Bilancio di Previsione 2025 ed €. 366,00 ai sensi dell'art. 45 comma 7 del codice, nel capitolo **7250**;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il Dr Ing. Giuseppe Mercurio;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. N. 190/2012 e D.P.R. 62/ 2013) non esistono situazioni di conflitto d' interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e del sottoscritto dirigente responsabile del settore che adotta il presente atto finale;

Di dare atto che la seguente determinazione assume valore anche negoziale per cui il contraente aggiudicatario del servizio in argomento dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 impegnandosi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla presente aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare all'Amministrazione entro 7 giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; tutte le transazioni dovranno esser eseguite nel conto corrente in argomento a pena di nullità della determina di aggiudicazione, con risoluzione immediata della stessa aggiudicazione;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 33/2013

Di rispettare inoltre, quanto previsto dal D.Lgs n. 190/2012 art. 1 comma 32 "Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", sull'assolvimento dell'obbligo di pubblicità sul sito istituzionale e nel rispetto del D.Lvo 14 del marzo 2013 art. 8 riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sul sito istituzionale-, il presente atto sarà pubblicato all'Albo pretorio online del Comune di Bagnara Calabria

www.comune.bagnaracalabra.rc.it ;

Il Responsabile in sostituzione dell'UOC
f.to **DR. ING. GIUSEPPE MERCURIO**

PARERE TECNICO

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bagnara Calabria, li 12/03/2025

Il Responsabile in sostituzione dell'UOC
f.to **DR. ING. GIUSEPPE MERCURIO**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista le retrostese determinazioni, si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis e dell'art. 153, V c., del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità contabile, la corretta imputazione di spesa alle pertinenti voci del corrente Bilancio 2025, nonché la relativa copertura finanziaria.

Bagnara Calabria, li 27/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to **DOTT. GIUSEPPE MARINO**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.