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COMUNE DI SIZIANO 
Piazza Giacomo Negri, 1 
Settore 4 Urbanistica ed Edilizia 
Sportello Unico edilizia 

 

Oggetto:  

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE  COMUNALI A  SIZIANO (PV). 

 

Intervento: 

LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE CON  ASFALTATURA DELLE STRADE, 

RIQUALIFICAZIONE DELLA RELATIVA SEGNALETICA E RIPRISTINO DI PARTI DETERIORATE NELLE  

VIE SANTA TERESA, VIA CASCINA GIUDITTA, VIA MORO, VIA ROMA, VIA TORRETTA, VIA SAN ROCCO, 

VIA SANT’ANNA, VIA CASTELLO, VIA S. D’ACQUISTO, VIA ADAMELLO, VIA MONTE BIANCO E 

ROTONDE. 

 

 

SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO 
 
SETTEMBRE 2019 
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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SIZIANO  

Provincia di Pavia 

Rep. n.   …………/2019            ATTI SEGRETARIO COMUNALE 

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

MANUTENZIONE CON ASFALTATURA DELLE STRADE: VIE SANTA 

TERESA, VIA CASCINA GIUDITTA, VIA MORO, VIA ROMA, VIA 

TORRETTA, VIA SAN ROCCO, VIA SANT’ANNA, VIA CASTELLO, VIA S. 

D’ACQUISTO, VIA ADAMELLO, VIA MONTE BIANCO E ROTONDE IN 

SIZIANO (PV). 

CIG ……………                                 CUP I57H19001340004 

 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno ….. (…………..) del mese di …………, 

presso la Residenza Municipale, nell’Ufficio di Segreteria, avanti a me 

……………………., Segretario del Comune di Siziano, per legge autorizzato a ricevere 

gli atti del Comune, sono personalmente comparsi: 

- Geom. Ziliano Fabbian, nato a S. Martino Siccomario (PV) il 30/7/1963 Responsabile 

del Settore 3 - Gestione del Patrimonio giusto decreto del Sindaco n. 8 del  5 Ottobre 

2017 e ai  sensi dell’art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale,  il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta 

C.F. 00478370182, chiamata nel proseguo del presente atto “Amministrazione”  
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-  ……………………………..., nato a ……………………………….. il …/…/……

CF-----------------------------------------------, il quale interviene nella sua qualità di 

………………… della ditta                             con sede a                    in via                  , 

di seguito denominato “appaltatore” - Codice Fiscale ………………... 

I predetti danno atto che tra di essi non sussistono situazioni di conflitto d'interesse e 

relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado ai sensi del vigente Piano 

anticorruzione del Comune di Siziano. 

PREMESSO 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.                  , esecutiva ai sensi legge, è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle 

strade in VIE SANTA TERESA, VIA CASCINA GIUDITTA, VIA MORO, VIA 

ROMA, VIA TORRETTA, VIA SAN ROCCO, VIA SANT’ANNA, VIA CASTELLO, 

VIA S. D’ACQUISTO, VIA ADAMELLO, VIA MONTE BIANCO E ROTONDE, in 

Siziano (PV) per un importo dei lavori da appaltare, iva esclusa, di €…………….. di 

cui €.                       oggetto dell’offerta mediante ribasso percentuale ed €                 per 

oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta. 

- che a seguito di procedura espletata ai sensi art. 36 comma 2 lettera c del D. Lgs. 

50/2016 e Legge 55/2019   tramite piattaforma Sintel ID        , i cui verbali di gara 

sono stati approvati con determinazione Settore gestione del Patrimonio n.        , la 

procedura è stata aggiudicata all’operatore economico            con sede in via            ,               
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 - che con determinazione del Settore del Patrimonio n.                  a seguito dell’esito 

positivo delle verifiche del possesso dei requisiti, l’aggiudicazione è diventata efficace, 

 e che  l’importo contrattuale è pari a di €.                   (comprensivo degli oneri di 

sicurezza), iva esclusa in seguito all’offerta di ribasso pari al            %. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle 

condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto. 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti 

dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle 

tavole grafiche progettuali e dall’allegato elenco dei prezzi unitari, che l'impresa 

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Rimane estraneo al contratto e 

non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo 

allegato al progetto. 

Articolo 3. Ammontare del contratto. 

L’importo contrattuale ammonta, al netto dell’IVA, ad €                 di cui €.               per 

lavori veri e propri ed €                      per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
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Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 216, del D.lgs. 

50/2016, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere 

invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o 

sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato 

con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di 

Siziano (PV), all’indirizzo Piazza Giacomo Negri n. 1 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a 

favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante il seguente conto corrente:  

(vedere tracciabilità)………………………………………………………  

Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, il Sig. 

……………………….. c.f. ……………………………….. è autorizzato a riscuotere, 

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo.   

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore non conduce i 

lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e 

deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e 

morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del 

contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la 

presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento 

immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 
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Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui 

ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla 

stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula..  Il 

tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (45) naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Articolo 6. Penale per i ritardi  

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale 

per un importo Euro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto 

contrattuale corrispondente a Euro            , per ogni giorno di ritardo sul termine dei 

lavori. 

La penale, con l’applicazione dello stesso importo di cui al comma 1 e con le modalità 

previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo 

nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel 

rispetto dei tempi di lavorazione previsti dal cronoprogramma ed infine nel rispetto dei 

termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati. 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse 

condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono 
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la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di 

procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del 

D.lgs. 50/2016. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare 

le cause che ne hanno comportato la interruzione. 

Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza 

che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il 

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori 

perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria 

per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda 

far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista 

per l’esecuzione dei lavori ovvero circa 11 giorni, l’appaltatore può richiedere lo 

scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo 

scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la 

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun 

compenso e indennizzo. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore 

le spese per: 
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a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta 

dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal 

giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione 

dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di 

piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione 

del certificato di esecuzione. 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo 

di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.  

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, 

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche 

delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore 

tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a 

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
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L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, 

incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della 

frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 2.19 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo 

di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori. 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La 

contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure 

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le 

modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è 

determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al 

netto del ribasso contrattuale. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in 

cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota 

relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive 

quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da 

valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità 
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attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha 

alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è 

determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della 

relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro 

a corpo. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 

l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali 

devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Gli oneri per la sicurezza sono 

contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo 

che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta 

in sede di gara.  

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

I prezzi contrattualmente convenuti sono invariabili e comprendono tutte le opere, i 

lavori ed ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, necessari a dare compiute a regola d’arte le opere appaltate.  

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.lgs. 50/2016, le stesse 

verranno concordate e successivamente autorizzate ai sensi dell’art. 111 v.1 del codice e 

delle linee guida ANAC del 26/06/2016 al punto 4.5, liquidate sulla base di una nuova 
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perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il 

verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 111 c. 1 del codice e delle linee guida 

ANAC del 26/06/2016 al punto 7.3.1.6. In tal caso trova applicazione, verificandosene 

le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, c. 8, del regolamento approvato con 

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

 Il pagamento avverrà secondo stati di avanzamento lavori, mediante emissione di 

certificato di pagamento per i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 2.16 

del Capitolato Speciale d’Appalto, al netto del ribasso d’asta e al netto delle ritenute 

dello 0,50%, quando viene raggiunto almeno l’importo di €. 100.000,00 oltre alla quota 

parte degli oneri di sicurezza relativa ad ogni stato di avanzamento.  

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.  

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 

tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 

i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di 

regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei 

lavori. 

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente 
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contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere 

provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima 

protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, 

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve 

provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte 

le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti 

di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 14. Risoluzione del contratto. 

La stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di 

provvedere all’esecuzione d’ufficio, con le maggiori spese a carico dell’appaltatore, nei 

casi previsti dall’articolo 108 del D.lgs. 50/2016. È esclusa la competenza arbitrale. 

Articolo 15. Controversie.  

Eventuali controversie fra il Comune e l’appaltatore saranno devolute al Giudice 

Ordinario presso il Tribunale di Pavia – sede competente, salvo quanto previsto dall’art. 

205 del D.lgs. n. 50/2016. 

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza.  
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L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a 

tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misure indicate dal 

capitolato generale d’appalto. 

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 

105, comma 9, del D.lgs. 50/2016. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 

l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria. 

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.  

 Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 

settembre 1994, n. 626 e D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento 

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, nonché il cronoprogramma 
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dei lavori; 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 

lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla 

precedente lettera b).  

Il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di 

sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere 

ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno.  

Articolo 18. Subappalto.  

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs. 

50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono 

essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti 

allo stesso previsti dal predetto articolo 105 del D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante 

non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  
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A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) 

mediante polizza n. ……………………… rilasciata in data ------------------------------ 

da---------------------------------------------- per l'importo di € ………………… pari al -----

------------------% del costo dell’opera. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto 

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

La garanzia è svincolata, con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 

Articolo 20. Responsabilità verso terzi e assicurazione.  

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i danni ai suoi 

dipendenti e ai materiali di sua proprietà, che per i danni che essa dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la 

stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

L'appaltatore si impegna a stipulare a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al 

comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione. L'appaltatore si impegna a stipulare inoltre un'assicurazione di 

responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata.  

Articolo 21 Documenti che fanno parte del contratto.  

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione 

appaltante, i seguenti documenti: 
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- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145; 

- il capitolato speciale d’appalto; 

- relazione;  

- gli elaborati grafici progettuali dei progetti architettonici, strutturali ed impiantistici; 

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell’articolo 2 del presente contratto; 

- il cronoprogramma; 

- il piano di manutenzione 

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. 50/2016 integrato e modificato, 

il regolamento approvato con D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 nelle parti ancora in vigore 

ed alle linee guida ANAC, il D.M. 7 marzo 2018 nr. 49, il capitolato approvato con 

D.M. 19 aprile 2000, n. 145. 

Articolo 23. Incompatibilità ex dipendenti comunali  

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, 

comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto” 

Articolo 24. Norma di comportamento  
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L’appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione 

degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di 

risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia 

ritenuta grave. 

L’appaltatore dichiara altresì di aver sottoscritto il Patto d’integrità degli affidamenti 

del Comune di Siziano. 

Articolo 25. Adempimenti in materia antimafia 

 La ditta aggiudicataria dichiara, che a carico della stessa non sono stati emessi 

provvedimenti interdittivi a contrattare con le pubbliche amministrazioni previste 

dall’art. 36 bis della legge 4.8.2006 n.248, di conversione del D.L. 4.7.2006, n.223. Le 

parti danno atto che l’eventuale esito interdittivo delle informative antimafia emesse 

dalla Prefettura competente nei confronti dell'appaltatore determinerà la risoluzione del 

presente contratto d’appalto. 

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori 

di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si 

richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 
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1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 

Articolo 27.  Registrazione  

Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi derivanti dall'esecuzione del presente 

contratto sono soggetti al pagamento dell' IVA, a carico dell'Amministrazione, per cui si 

richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. del 26.04.1986 n. 

131, modificato dall'art. 6 del D.L. 30.09.1989 n. 332. 

Articolo 28. Trattamento dei dati personali  

L’Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 

n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" , ed a norma di quanto 

disposto dal Reg. UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

informa il Concessionario che tutti i dati contenuti nel presente contratto e da esso 

derivanti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione 

del contratto, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia e saranno trattati sia mediante 

supporto cartaceo che magnetico. L'Amministrazione informa altresì il Concessionario 

che egli gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo e di cui al capo III 

del Reg. UE 2016/679. Il Concessionario dà atto di aver preso visione dell’Informativa 

di cui agli artt. 13-14 Reg. UE 2016/679 presso il comune di Siziano. Il Concessionario 

comunale informa che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Siziano con sede 

in Piazza Negri n. 1. 
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Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto redatto da persona di 

mia fiducia mediante strumenti informatici su numero         (                ) pagine sin qui 

dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro 

volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in modalità digitale. 

Comune di Siziano – Geom. Ziliano Fabbian 

L’Appaltatore –                                              – Sig. ------------------- 

Il Segretario Comunale - dott.                                 

 


