



C.F. 85000610833
P.IVA 00523990836

CITTA' DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
Area Tecnica –Aspetto del Territorio

C.a.p. 98079

DETERMINAZIONE N. 197

del 12.09.2019

OGGETTO:Affidamento direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo per i “Lavori di restauro del calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso”- FSC 2014/20120 – Patto per il SUD - C.U.P.: I39D17000570006 – Codice Caronte: SI_1_17326 - CIG: Z9D279CD07.

Premesso

che con delibera di G.C. n. 159 del 25.10. 2017 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei “Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione dell’area circostante e dei percorsi di accesso” il cui costo complessivo è di €.492.898,34;

che con delibera di G.C. n.155 del 3.9.2018, si è preso atto del Decreto di finanziamento n. 525 del 15.03.2018, che autorizza, tra l’altro, il Comune a procedere alla gara per l’aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, ai sensi della vigente normativa;

che occorre procedere, prima dell’inizio dei lavori, al conferimento dell’incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo per i “Lavori di restauro del calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso”;

che con nota prot. n.2236 del 21.03.2019, veniva trasmessa, alla CUC “Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a.r.l. di Venetico, la determina n.66 del 20.03.2019, con la quale si stabiliva la procedura a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, per l’espletamento della gara di che trattasi;

che l’importo dell’onorario dell’appalto di che trattasi ammonta a € 38.630,21, oltre IVA e oneri previsti per legge;

dato atto

- ✓ **che** la Commissione di gara è stata costituita con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
- ✓ **che** le operazioni di gara sono state espletate dalla CUC “Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a.r.l.;
- ✓ **che** le stesse hanno avuto inizio il giorno 09.08.2019;

che la suddetta CUC, con nota protocollo del 12.08.2019, acquisita in pari data al n. 6294, ha trasmesso i verbali di gara, in ultimo il verbale della seduta espletata dal seggio di gara in data 09.08.2019, dal quale risulta che l’affidamento della direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo per i “Lavori per il restauro del Calvario e la riqualificazione dell’area circostante e dei percorsi di accesso” del Comune di Tusa (ME), veniva aggiudicato in via provvisoria all’operatore economico “Studio Ingegneria Ing. Antonino Conti Nibali, con sede legale c.da Sfaranda n.382, Castell’Umberto (ME), Partita IVA 03224870836, che ha offerto un ribasso del 63,5500% e quindi per l’importo netto di € 13.532,45 oltre IVA, oneri e contributi previdenziali;

che i suddetti verbali sono stati pubblicati all’albo Pretorio della C.U.C. rispettivamente dal 13.06.2019 al 28.06.2019 e dal 12.08.2019 al 27.08.2019, per 15 gg consecutivi;

visto il disciplinare d’incarico composto da n.12 articoli;

viste le dichiarazioni rese ai sensi dell’art.15 c. 1 lett. c) del Decreto L.vo 33/2013 e ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità relativamente all’incarico da affidare;

che la Ditta aggiudicataria, ha dimostrato di aver assolto l'obbligo del versamento del corrispettivo alla Centrale Unica di Committenza, come previsto dall'art. 6 comma 2 del regolamento della Centrale Unica di Committenza e dall'atto unilaterale d'obbligo allegato ai documenti di gara, giusta nota prot. n.816/C dell'11.09.2019 della C.U.C. , acquisita al protocollo generale di questo Comune in pari data al n. 6972;

visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

visto l'O.A. EE.LL. della Regione Sicilia, nonché la legislazione vigente;

vista la determina sindacale n. 4 del 29.05.2019 e ss.mm.ii., con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica - Assetto del Territorio all'Ing. Giuseppa Levanto;

DETERMINA

- 1) **Di approvare**, per i motivi esposti in narrativa, i verbali di proposta di aggiudicazione della gara, in ultimo il verbale di gara della seduta espletata dal seggio di gara in data 09.08.2019, per l'affidamento della direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo, dell'appalto relativo ai *"Lavori per il restauro del Calvario e la riqualificazione dell'area circostante e dei percorsi di accesso"* del Comune di Tusa (ME);
- 2) **Di aggiudicare** allo "Studio Ingegneria Ing. Antonino Conti Nibali, con sede legale c.da Sfaranda n.382, Castell'Umberto (ME), Partita IVA 03224870836, che ha offerto un ribasso del 63,5500% e quindi per l'importo netto di € 13.532,45 oltre IVA, e oneri previsti per legge;
- 3) **Di approvare** l'allegato disciplinare d'incarico, composta da n. 12 articoli;
- 4) **Di imputare** la complessiva somma necessaria, al pertinente codice di bilancio;
- 5) **Di dare atto**, infine, che la C.U.C. ha provveduto ad effettuare la verifica dei prescritti requisiti, e che la stessa ha avuto riscontro positivo, come si evince dalla documentazione trasmessa dalla C.U.C.;
- 6) **Di trasmettere** copia della presente al professionista incaricato e all'ufficio di segreteria per gli adempimenti consequenziali;
- 7) **di pubblicare** il presente provvedimento All'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi;
- 8) **di trasmettere** all'Ufficio Trasparenza per l'eventuale pubblicazione delle informazioni nel sito istituzionale del Comune nella pertinente sezione di *"Amministrazione trasparente"*.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Dalla Residenza Municipale, 12.09.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA – RUP
Ing. Giuseppa Levanto



VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 1

SEDUTA del 06-06-2019

OGGETTO:	Affidamento del "Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo" per i Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso - Comune di Tusa (ME).
	CIG: Z9D279CD07 - CUP: I39D17000570006

Oggi, giorno 06-06-2019 ore 10:26 in Venetico (ME), nella sede di questa Centrale Unica di Committenza, sita in Via Roma N. 7 - Municipio - Venetico (ME), in **pubblica seduta**, innanzi al seggio di gara appositamente costituito con determina del Responsabile di questa Centrale Unica di Committenza, composto dai signori:

1. Arch. Cotruzzolà Giuseppe, Responsabile della C.U.C., in qualità di Presidente;
2. Geom. Vincenzo Malvaso, in qualità di componente;
3. Geom. Alibrando Antonio, in qualità di componente e segretario verbalizzante;

viene esperita la procedura telematica per la gara in oggetto.

Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti.

Il Presidente fa presente che:

a seguito della determinazione n. 66 del 20/03/2019, a firma del RUP Ing. Giuseppa Levanto, è stata autorizzata la gara per l'affidamento del "Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo" per i Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso - Comune di Tusa (ME), attraverso un sistema di Gara Telematica.

L'affidamento avverrà mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 50/2016, previa manifestazione d'interesse, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (nel prosieguo: Linee Guida n.1).

Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitati a presentare offerta i seguenti Operatori economici:

N°	OPERATORE ECONOMICO
1	ING. DOMENICO MASSARO CENERE
2	STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI
3	ARCHITETTO DOMENICO PURPURA
4	ING. MANERA ADRIANO
5	ING. VELLA PIETRO

Presidente rileva che:

entro le ore 09:00 del giorno 06-06-2019 sono state ricevute sulla piattaforma web Tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it n. 5 offerta dai seguenti Operatori economici:

N°	OPERATORE ECONOMICO
1	STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI con sede legale C.da Sfaranda Centro, 382 - 98070 Castell'Umberto (ME)
2	ING. MANERA ADRIANO con sede legale Via Giovanni XXIII n. 54 - 98070 Galati Mamertino (ME)
3	ARCH. DOMENICO PURPURA con sede legale Via Ignazio Scimonelli n. 33 - 90138 Palermo
4	ING. DOMENICO MASSARO CENERE con sede legale Via della Liberta' n. 34 - 90141 Palermo
5	ING. VELLA PIETRO con sede legale Via Garibaldi n. 42 - 91020 Poggioreale (TP)

I membri della Commissione, tenuto conto anche dell'operatore economico partecipante, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di Legge.

La Commissione inizia l'esame della documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico a mezzo piattaforma telematica.

tanto, la situazione è la seguente:

N.	OPERATORE ECONOMICO	AMMESSO /NON AMMESSO
1	STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI	AMMESSO
2	ING. MANERA ADRIANO	AMMESSO
3	ARCH. DOMENICO PURPURA	AMMESSO
4	ING. DOMENICO MASSARO CENERE	AMMESSO
5	ING. VELLA PIETRO	AMMESSO

Si passa alle operazioni di valutazione delle offerte economiche.

Il Presidente procede allo sblocco telematico delle offerte pervenute:

1	STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI	Importo: € 13.532,45 - Percentuale di ribasso: -63.5500%
2	ING. MANERA ADRIANO	Importo: € 15.407,32 - Percentuale di ribasso: -58.5000%
3	ARCH. DOMENICO PURPURA	Importo: € 18.312,06 - Percentuale di ribasso: -50.6760%
4	ING. DOMENICO MASSARO CENERE	Importo: € 27.428,15 - Percentuale di ribasso: -26.1216%
5	ING. VELLA PIETRO	Importo: € 17.736,98 - Percentuale di ribasso: -52.2250%

Il Presidente fa presente che per il calcolo delle soglie di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, è stata sorteggiata casualmente la formula definita alla **lettera A**.

SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA 58,500000%

Preso atto delle offerte pervenute, a seguito della verifica della soglia di anomalia la graduatoria è la seguente:

	Denominazione ditta	Importo offerta economica	Percentuale ribasso	Offerta anomala
1	STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI	€ 13.532,45	63.5500%	✓
2	ING. MANERA ADRIANO	€ 15.407,32	58.5000%	✓
SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA 58,500000%				
3	ING VELLA PIETRO	€ 17.736,98	52.2250%	
4	ARCHITETTO DOMENICO PURPURA	€ 18.312,06	50.6760%	
5	ING. DOMENICO MASSARO CENERE	€ 27.428,15	26.1216%	

Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica che la prima classificata ha presentato un'offerta che presenta carattere di anomalia, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione pertanto propone di aggiudicare provvisoriamente, sotto le riserve di legge, segnalando al RUP la presenza dell'anomalia dell'offerta, l'affidamento del "Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo" per i Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso - Comune di Tusa (ME), all'operatore economico **STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI** con sede legale C.da



Sfaranda Centro n. 382, 98070 Castell'Umberto (Messina), C.F. e P.I. n. 03224870836, che ha presentato un ribasso del -63.5500% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di € 13.532,45 oltre IVA, oneri e contributi previdenziali.

L'importo contrattuale dell'appalto viene così determinato in € **13.532,45** oltre I.V.A. e oneri assistenziali e previdenziali.

Il presente atto costituisce proposta di aggiudicazione e verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa Centrale Unica di Committenza, e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti consequenziali.

Il Presidente dispone inoltre, le comunicazioni agli operatori economici, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alle ore 12:05 si chiude la gara.

Per quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto come segue:

Il Presidente (Arch. Giuseppe Cotruzzola)

Il Componente (Geom. Vincenzo Malvaso)

Il Componente e Segretario (Geom. Antonio Alibrando)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 12/2011 rubricato "norme transitorie" e pertanto ai sensi dell'art. 21 bis della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e s.m.i,

CERTIFICA

Che il presente verbale è stato pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi, non festivi, mediante pubblicazione sul sito informatico del Consorzio, dal 13/06/2019 al 28/06/2019 e che contro di esso NON sono stati prodotti a quest'Ufficio rilievi o contestazioni nei cinque giorni successivi a quello di pubblicazione.

Venetico, 01/07/2019

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza



Arch. Giuseppe Cotruzzola

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Cotruzzola".

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 2

SEDUTA del 09-08-2019

OGGETTO:	Affidamento del "Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo" per i Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso - Comune di Tusa (ME).
	CIG: Z9D279CD07 - CUP: I39D17000570006

Oggi, giorno 09-08-2019 ore 12:20 in Venetico (ME), nella sede di questa Centrale Unica di Committenza, sita in Via Roma N. 7 - Municipio - Venetico (ME), in **seduta riservata**, innanzi al seggio di gara appositamente costituito con determina del Responsabile di questa Centrale Unica di Committenza, composto dai signori:

1. Arch. Cotruzzolà Giuseppe, Responsabile della C.U.C., in qualità di Presidente;
2. Geom. Alibrando Antonio, in qualità di componente;
3. Rag. Grosso Maria, in qualità di componente e segretario verbalizzante

viene esperita la procedura telematica per la gara in oggetto.

Il Presidente premette quanto segue:

- nella seduta di gara del 06/06/2019 a seguito della valutazione delle offerte, è stato verificato che l'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI, primo in graduatoria, ha presentato un'offerta che presentava carattere di anomalia, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
- la commissione pertanto proponeva di aggiudicare provvisoriamente, sotto le riserve di legge l'affidamento del "Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo" per i Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso, Comune di Tusa (ME), all'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI, segnalando al RUP la presenza dell'anomalia dell'offerta;
- con richiesta del 13/06/2019 questa Centrale ha chiesto al concorrente, le spiegazioni sul ribasso proposto. La data ultima per la presentazione dei documenti richiesti era la seguente: ore 09:30 del 28/06/2019;
- l'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI, ha



fatto pervenire la richiesta documentazione, in data 20/06/2019 e pertanto in tempo utile e la stessa è stata inviata al RUP per i provvedimenti di competenza;

- con nota Prot. 6081 del 02/08/2019, a firma del RUP Ing. Giuseppa Levanto, venivano demandate a questa Centrale le operazioni di verifica delle spiegazioni prodotte sul ribasso offerto da parte dell'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI;

A seguito dell'attenta valutazione della stessa, la Commissione valuta le giustificazioni presentate esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta risulta nel suo complesso NON ANOMALA, pertanto si ritiene congruo il ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta e pertanto le spiegazioni prodotte dimostrano la validità, la sostenibilità e la realizzabilità del servizio e l'offerta viene ritenuta congrua.




Alle ore 13:05 si chiude la fase di gara.


Per quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto come segue:

Il Presidente (Arch. Giuseppe Cotruzzolà)

Il Componente (Geom. Alibrando Antonio)

Il Componente e segretario (Rag. Maria Grosso)



VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 3

SEDUTA del 09-08-2019

OGGETTO:	Affidamento del "Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo" per i Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso - Comune di Tusa (ME). CIG: Z9D279CD07 - CUP: I39D17000570006
-----------------	--

Oggi, giorno 09-08-2019 ore 13:10 in Venetico (ME), nella sede di questa Centrale Unica di Committenza, sita in Via Roma N. 7 - Municipio - Venetico (ME), in **pubblica seduta**, innanzi al seggio di gara appositamente costituito con determina del Responsabile di questa Centrale Unica di Committenza, composto dai signori:

1. Arch. Cotruzzola Giuseppe, Responsabile della C.U.C., in qualità di Presidente;
2. Geom. Alibrando Antonio, in qualità di componente;
3. Rag. Grosso Maria, in qualità di componente e segretario verbalizzante;

viene esperita la procedura telematica per la gara in oggetto.

I Partecipanti sono stati invitati alla seduta odierna tramite PEC.

È presente alla seduta l'ing. Conti Nibali Antonino.

Il Presidente fa presente che:

- nella seduta di gara del 06/06/2019 a seguito della valutazione delle offerte, è stato verificato che l'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI, primo in graduatoria, ha presentato un'offerta che presentava carattere di anomalia, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
- la commissione pertanto proponeva di aggiudicare provvisoriamente, sotto le riserve di legge l'affidamento del "Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo" per i Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso, Comune di Tusa (ME), all'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI, segnalando al RUP la presenza dell'anomalia dell'offerta;
- con richiesta del 13/06/2019 questa Centrale ha chiesto al concorrente, le



spiegazioni sul ribasso proposto. La data ultima per la presentazione dei documenti richiesti era la seguente: ore 09:30 del 28/06/2019;

- l'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI, ha fatto pervenire la richiesta documentazione, in data 20/06/2019 e pertanto in tempo utile la stessa documentazione è stata inviata al RUP per i provvedimenti consequenziali;
- con nota Prot. 6081 del 02/08/2019, a firma del RUP Ing. Giuseppa Levanto, venivano demandate a questa Centrale le operazioni di verifica delle spiegazioni prodotte sul ribasso offerto da parte dell'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI;

A seguito della valutazione delle stesse, la Commissione, nella seduta riservata del 09/08/2019, ha ritenuto valide le spiegazioni prodotte e l'offerta è stata ritenuta valida, come rilevabile dal suddetto verbale.

La Commissione pertanto, conferma la proposta di aggiudicare provvisoriamente, sotto riserva di legge l'affidamento del "Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo" per i Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso - Comune di Tusa (ME), all'operatore economico **STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI** con sede legale C.da Sfaranda Centro n. 382, 98070 Castell'Umberto (Messina), C.F. e P.I. n. 03224870836, che ha presentato un ribasso del -63.5500% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di € 13.532,45 oltre IVA, oneri e contributi previdenziali.

L'importo contrattuale dell'appalto viene così determinato in € **13.532,45** oltre I.V.A. e oneri assistenziali e previdenziali.

Il presente atto costituisce proposta di aggiudicazione e verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa Centrale Unica di Committenza, e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti consequenziali.

Il Presidente dispone inoltre, le comunicazioni agli operatori economici, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alle ore 13:25 si chiude la gara.

Per quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto come segue:




Il Presidente (Arch. Giuseppe Cotruzzolà)

Il Componente (Geom. Alibrando Antonio)

Il Componente e segretario (Rag. Maria Grosso)

Giuseppe Cotruzzolà
Alibrando Antonio
Maria Grosso



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 12/2011 rubricato "norme transitorie" e pertanto ai sensi dell'art. 21 bis della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e s.m.i,

CERTIFICA

Che il presente verbale è stato pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi, non festivi, mediante pubblicazione sul sito informatico del Consorzio, dal 12/08/2019 al 27/08/2019 e che contro di esso NON sono stati prodotti a quest'Ufficio rilievi o contestazioni nei cinque giorni successivi a quello di pubblicazione.

Venetico, 26/08/2019

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza



(Arch. Giuseppe Cotruzzola)

Giuseppe Cotruzzola

COMUNE di TUSA

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla direzione, misura e contabilità dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione, relativamente ai **Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso - Comune di Tusa (ME)**.

CUP: I39D17000570006 CIG: Z9D279CD07

L'Amministrazione Comunale di Tusa, C.F./P.IVA 85000610833, e per essa, in qualità di rappresentante, il Responsabile Unico del Procedimento ing. Giuseppa Levanto con sede a Tusa, in Via Alesina, con recapito telefonico 0921330405, con fax 0921330886, con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comuneditusa@pec.it, che d'ora in poi sarà chiamato semplicemente "l'Amministrazione" e

l'Ing. Antonino Conti Nibali, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. 3769 sez. A, con studio professionale in Castell'Umberto, c.da Sfaranda Centro n. 382 (c.f. CNTNNN85B09I199F, P.IVA 03224870836), in seguito denominato «Professionista», nella sua qualità di Libero Professionista,

Premesso che:

- con Determinazione n. 66 del 20.03.2019, con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento dell'incarico professionale indicato in epigrafe, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 50/2016 previo avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 95 dello stesso decreto, stabilendo il criterio di aggiudicazione quale quello del prezzo più basso, sull'importo a B.A. di € 37.126,07 oltre oneri previdenziali e IVA al 22%,

- a seguito di procedura è rimasto aggiudicatario in maniera provvisoria l'Ing. Antonino Conti Nibali, che ha offerto il ribasso del 63,5500% sull'importo a b.a. e quindi per un importo di aggiudicazione pari a € 13.532,45;

Premesso inoltre, che

- il Amministrazione dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti;
- il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare e alle condizioni di seguito riportate;
- il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;
- il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale;
- è intenzione dell'Amm.ne conferire l'incarico **professionale di cui all'oggetto all' Ing. Conti Nibali Antonino, c.da Sfaranda Centro n. 384, 98070 Castell'Umberto con studio professionale in c.da Sfaranda Centro n. 382, 98070 Castell'Umberto;**

È intenzione delle parti far risultare i relativi obblighi e diritti in formale atto.

Tutto ciò premesso;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Amministrazione affida al Professionista, che accetta, l'incarico relativo alla **direzione, misura e contabilità dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione, relativamente ai lavori indicati in titolo.**

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Art. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SERVIZI

Con riferimento alla tipologia dell'opera ed ai contenuti della progettazione esecutiva, le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:

Nell'ambito della Direzione dei lavori le seguenti prestazioni:

- Direzione Lavori;
- Informare preventivamente, tramite comunicazione scritta ed in tempo utile, sull'inizio lavori, sul proseguimento degli stessi e sulle relative scelte di cantiere la Soprintendenza ai Beni culturale e Ambientali di Messina, atteso che quest'ultima ha l'istituto della sorveglianza e di ottemperare a quanto disposto dalla stessa Soprintendenza.
- Misura, contabilità e liquidazione dei lavori, ordini di servizio, verbali di consegna, sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori;
- Eventuali verbali nuovi prezzi e atti di sottomissione;
- Accertamento della regolare esecuzione;
- Conto finale e relazione finale;
- Redazione del Certificato di regolare esecuzione
- Trasmissione di tutti gli atti di contabilità di lavori, verbali e ordini di servizio all'Amm.ne;

Nell'ambito dell'incarico di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dei lavori, si impegna ad applicare tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia del coordinamento della sicurezza e salute durante la realizzazione dei lavori in cantiere, che a titolo indicativo e non esaustivo sono di seguito indicate:

1. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. verificare l' idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. verificare l' idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui all'allegato XVII del Dlgs 81/2008 ess.m.ii.;
5. curare la redazione delle notifiche preliminari che si rendessero necessarie in corso d'opera per la consegna all'Ente appaltante che le verificherà e le trasmetterà agli enti di controllo preposti;
6. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
7. segnalare all'Amministrazione e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Amministrazione o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
8. sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 3 IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista riconosce la facoltà del Amministrazione a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico e nel rispetto del documento preliminare alla progettazione. Il Professionista è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP / RdP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare

gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

Art. 4 IMPEGNI DEL AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a trasmettere al Professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo allo stato di fatto e tutto ciò che possa fare avere all'incaricato una visione generale di quanto debba realizzarsi. L'Amministrazione s'impegna ancora a inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati.

Il Amministrazione si impegna altresì a garantire al Professionista, contemporaneamente al conferimento dell'incarico, il libero accesso alle aree e / o ai fabbricati interessati al progetto, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo, il quale potrà liberamente avvalersi di collaboratori per i sopralluoghi.

Art. 5 DURATA DELL' INCARICO

Le prestazioni decorrono dalla data della sottoscrizione del presente contratto, quindi per tutta la durata dei lavori dalla data del verbale di consegna dei lavori sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 6 COMPENSI PROFESSIONALI E RIMBORSI

L'onorario per l'esecuzione delle prestazioni del Professionista indicate all'art. 2 è pari all'importo netto di aggiudicazione determinato dal ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 63,5500% e quindi un importo netto di **€ 13.532,45**.

A tale importo vanno aggiunti, e sono a carico dell'Amministrazione, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% e dall'IVA pari al 22%. Codesto importo non è modificabile se non nel caso al successivo articolo.

Art. 7 VARIANTI

Qualora per uno dei casi previsti dall' artt. 106 e 149 del D.lgs n. 50/16, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste e

non imputabili direttamente e indirettamente al professionista aggiudicatario, quest'ultimo, sentito il Responsabile del Procedimento, quindi con giusta autorizzazione da parte della stazione appaltante, redigerà una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione. In tale caso, al professionista sarà corrisposto un compenso addizionale in funzione dell'entità della variante stessa ai sensi delle norme vigenti e con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 8 MODALITA' DI PAGAMENTO

I compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti modalità:

- acconti e saldo degli onorari per D.L., misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, proporzionalmente all'emissione dei singoli S.A.L.;
- saldo di tutte le competenze all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Si conviene inoltre tra le parti, in conformità alle norme di legge vigenti e in particolare degli artt. 4 e 10 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 di recepimento della Direttiva n. 2000/35/CE, che le relative liquidazioni dei corrispettivi economici di cui ai precedenti artt. 2 e 3 verranno liquidate entro sessanta giorni dalla data della presentazione della relativa fattura all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione. Dopo tale periodo verranno calcolati e liquidati gli interessi spettanti per ritardato pagamento con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 9 ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Il Professionista con la sottoscrizione del presente disciplinare dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere libero professionista, di non essere dipendente di Ufficio tecnico di Ente pubblico, di non essere componente dell'Ufficio Regionale per i pubblici appalti, di non essere dipendente da impresa o da società comunque interessata ai pubblici appalti, di non trovarsi in situazioni di controllo e di collegamento con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, di non essere oggetto di provvedimenti disciplinari esecutivi, di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non essere stato oggetto di alcuno dei provvedimenti di cui alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata, di non essere stato destituito da pubblici uffici, di non

essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all'esercizio della libera professione, di non avere rapporti con l'Amministrazione o con altri Enti pubblici né di avere altri rapporti di qualsiasi tipo e natura che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto e con l'esercizio della libera professione e di non essere interdetto neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.

Il Professionista dichiara di essere munito di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, ai sensi della normativa vigente.

Il Professionista è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. 821236085 rilasciata in data 22.02.2019 da Amissima Assicurazioni Agenzia di Sant'Agata di Militello con massimale di € 500.000,00

Art. 10 RISOLUZIONE CONTRATTO

Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza dei servizi offerti la stazione appaltante competente intima all'aggiudicatario, di compiere quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. Con la risoluzione sorge nella stazione appaltante il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Qualora il Professionista non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al Professionista e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il conto dedicato per il servizio dell' Ing. Antonino Conti Nibali è identificato con codice IBAN IT 33 R 01020 82330 000300722132 della Banca Unicredit filiale di Naso (ME) intestato ad Antonino Conti Nibali. La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è l'ing. Antonino Conti Nibali nato a sant'Agata di Militello il 09/02/1985, residente a Castell'Umberto in c.da Sfaranda Centro n. 384 , C.FCNTNNN85B09I199F.

Art. 12 CLAUSOLE FINALI

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista, lo sarà invece per il Amministrazione solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti. Con la sottoscrizione del

presente atto il Professionista ed il Amministrazione, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Le eventuali spese derivanti dal presente atto sono a carico della parte che ne chiederà la registrazione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Amministrazione questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare, compresa la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il R.U.P. ed il Professionista. Nel caso di esito negativo dette controversie, verranno deferite al giudice competente del foro del Tribunale di Patti (ME). E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Il professionista dovrà, inoltre, attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato da questo Ente con delibera di G.C. n° 26 del 25/02/2014 e ss.mm.ii., che verrà consegnato in copia e dovrà conoscere ed accettare.

Elezione domicilio: il Professionista elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso Castell'Umberto in c.da Sfaranda Centro n. 382 e indirizzo pec: antoninocontinibali2@ingpec.eu.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tusa lì 11.09.2019

Il Professionista: _____




Per il Amministrazione (Il RUP / RdP): _____

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area dell'Area Tecnica, ing. Giuseppa Levanto attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data 12-09 2019

Il Responsabile dell'Area



VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:


PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data 16/09/2019

Il Responsabile dell'Area Amm.va-Contabile



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Codice	Esercizio
221	11.169,95	05.01.2.02.01.09.000	2019

Data 16/09/2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.