

COMUNE DI ANACAPRI



MIGLIORAMENTO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO E DI PIAZZA E. CERIO

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1 - RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIA G. ORLANDI

PROGETTISTA INCARICATO:

ARCHITETTO CRESCENZO MARINIELLO

GRUPPO DI LAVORO:

GEOMETRA

GEOMETRA

MAESTRO D'ARTE

GEOMETRA

ARCHITETTO

ARCHITETTO

SERGIO FEDERICO

SALVATORE SALVIA

MICHELE FERRARO

MARINA FARELLA

GIULIA PALMARI


GERARDO LORIS RUSSO

Dicembre 2019

TAVOLA 5

QUADRO ECONOMICO

È vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale non autorizzata con qualsiasi mezzo di quanto rappresentato ©



QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori soggetti a ribasso di gara € 91 321,02

incidenza sicurezza sulle lavorazioni non soggetta a ribasso € 192,48

costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 4 668,00

Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € **4 860,48**

Totale A € **96 181,50**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti € 3 847,26

Accantonamento di cui all'articolo 113, comma 2 del D. lgs
n. 50/2016 € 1 923,63

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,
alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti € 13 465,41

spesa per attività di consulenza e di supporto, commissioni
giudicatrici, pubblicità, spese gara € 480,91

I.V.A. ed eventuali altre imposte

I.V.A. 10% su lavori 0,10 96 181,50 € 9 618,15

Inarcassa 4% su spese tecniche 0,04 13 465,41 € 538,62

I.V.A. 22% su spese tecniche 0,22 14 004,03 € 3 080,89

I.V.A. 10% su imprevisti e lavori in economia 0,10 3 847,26 € 384,73

altri oneri e arrotondamento € 478,91

Totale B € **33 818,50**

TOTALE IMPORTO PROGETTO € **130 000,00**

