



# COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE

## PROVINCIA DI TREVISO

### II° STRALCIO PIANO COMUNALE DELLA MOBILITA' DOLCE

### TRATTO B2

### PROGETTO ESECUTIVO

#### PROGETTO GENERALE QUADRO ECONOMICO

N. ELABORATO

26

FORMATO A4

-

CODICE PROGETTO

28 40 S ES

1	3	2840SES1_qe_3.dwg	26/10/2021	FC	FC	AM
Con.	Rev.	Nome file	Data	Redatto	Controllato	Approvato

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT. ARCH. LAURA SMITH

PROGETTISTA DELL'INTERVENTO

DOTT. ING. ANTONIO MARTINI



STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.  
info@martiniingegneria.it

Studio certificato per la Qualità, Sicurezza e Ambiente



# PROGETTO ESECUTIVO

## QUADRO ECONOMICO

<b>A) LAVORI PRINCIPALI</b>			
<b>A1)</b>	<b>TOTALE LAVORI TRATTO B2</b>	€	934 285,94
<b>A2)</b>	<b>TOTALE LAVORI OPERE ACQUEDOTTO</b>	€	380 328,93
<b>A3)</b>	<b>TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA</b>	€	49 385,13
	<b>TOTALE LAVORI PRINCIPALI (A1+A2+A3)</b>	<u>€</u>	<u><b>1 364 000,00</b></u>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
<b>B1)</b>	<b>Lavori esclusi dall'appalto TOTALE B1</b>	€	5 000,00
<b>B2)</b>	<b>Indagini e assistenza archeologica TOTALE B2</b>	€	26 000,00
<b>B3)</b>	<b>Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi (iva compresa) TOTALE B3</b>	€	70 000,00
<b>B4)</b>	<b>Imprevisti e arrotondamenti: TOTALE B4</b>	€	43 394,88
<b>B5)</b>	<b>Acquisizione aree ed immobili</b>		
	B5.1 Spese espropriative	€	245 000,00
	B5.2 Spese per frazionamenti, registrazione atti e imposte	<u>€</u>	<u>60 000,00</u>
	<b>TOTALE B5</b>	€	305 000,00
<b>B6)</b>	<b>Accantonamento di cui all'art. 24 comma 4 e art. 113 commi 2,3,4 del d.lgs.50/2016 TOTALE B6</b>	€	20 460,00
<b>B7)</b>	<b>Spese generali e tecniche per progettazione (compreso CP 4%) TOTALE B7</b>	€	55 120,00
<b>B8)</b>	<b>Spese D.LL. e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (compreso CP 4%) TOTALE B8</b>	€	56 557,01
<b>B9)</b>	<b>Spese per accertamenti e collaudi TOTALE B9</b>	€	10 000,00
<b>B10)</b>	<b>Fornitura materiali ATS TOTALE B10</b>	€	115 000,00
<b>B11)</b>	<b>I.V.A.</b>		
	B11.1 IVA 10% su A	€	136 400,00
	B11.2 IVA 22% su B1+B2	€	6 820,00
	B11.3 IVA 22% su B6 (solo per quota ATS)	€	1 302,35
	B11.4 IVA 22% su B7+B8+B9	€	26 768,94
	B11.5 IVA 22% su B10	<u>€</u>	<u>25 300,00</u>
	<b>TOTALE B10</b>	€	196 591,29
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<u>€</u>	<u><b>903 123,18</b></u>
	<b>TOTALE INTERVENTO (A + B)</b>		<u><b>€ 2 267 123,18</b></u>

# PROGETTO ESECUTIVO

## QUADRO ECONOMICO COMUNE DI BREDA DI PIAVE

<b>A)</b>	<b>LAVORI PRINCIPALI</b>			
<b>A1)</b>	<b>TOTALE LAVORI TRATTO B2</b>	€	934 285,94	
<b>A3)</b>	<b>TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA</b>	€	35 063,44	
	<b>TOTALE LAVORI PRINCIPALI (A1+A2+A3)</b>	<b>€</b>	<b>969 349,38</b>	<b>€ 969 349,38</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
<b>B1)</b>	<b>Lavori esclusi dall'appalto TOTALE B1</b>	€	5 000,00	
<b>B2)</b>	<b>Indagini e assistenza archeologica TOTALE B2</b>	€	13 000,00	
<b>B3)</b>	<b>Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi (iva compresa) TOTALE B3</b>	€	49 700,00	
<b>B4)</b>	<b>Imprevisti e arrotondamenti: TOTALE B4</b>	€	30 810,36	
<b>B5)</b>	<b>Acquisizione aree ed immobili</b>			
	B5.1 Spese espropriative	€	245 000,00	
	B5.2 Spese per frazionamenti, registrazione atti e imposte	€	60 000,00	
	<b>TOTALE B5</b>	€	305 000,00	
<b>B6)</b>	<b>Accantonamento di cui all'art. 24 comma 4 e art. 113 commi 2,3,4 del d.lgs.50/2016 TOTALE B6</b>	€	14 540,24	
<b>B7)</b>	<b>Spese generali e tecniche per progettazione (compreso CP 4%) TOTALE B7</b>	€	26 000,00	
<b>B8)</b>	<b>Spese D.LL. e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (compreso CP 4%) TOTALE B8</b>	€	31 971,41	
<b>B9)</b>	<b>Spese per accertamenti e collaudi TOTALE B9</b>	€	7 100,00	
<b>B10)</b>	<b>Forniture materiali ATS TOTALE B10</b>	€	-	
<b>B11)</b>	<b>I.V.A.</b>			
	B11.1 IVA 10% su A	€	96 934,94	
	B11.2 IVA 22% su B1+B2	€	3 960,00	
	B11.3 IVA 22% su B6 per quota ATS	€	-	
	B11.4 IVA 22% su B7+B8+B9	€	14 315,71	
	B11.5 IVA 22% su B10	€	-	
	<b>TOTALE B11</b>	€	115 210,65	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>598 332,66</b>	<b>€ 598 332,66</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO (A + B)</b>			<b>€ 1 567 682,04</b>

# PROGETTO ESECUTIVO

## QUADRO ECONOMICO ATS

### A) LAVORI PRINCIPALI

A1)	TOTALE LAVORI OPERE ACQUEDOTTO	€	380 328,93	
A2)	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€	14 321,69	
	TOTALE LAVORI PRINCIPALI (A1+A2+A3)	€	<u>394 650,62</u>	€ 394 650,62

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1)	Lavori esclusi dall'appalto TOTALE B1	€	-	
B2)	Indagini e assistenza archeologica TOTALE B2	€	13 000,00	
B3)	Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi (iva compresa) TOTALE B3	€	20 300,00	
B4)	Imprevisti e arrotondamenti: TOTALE B4	€	12 584,52	
B5)	Acquisizione aree ed immobili B5.1 Spese espropriative B5.2 Spese per frazionamenti, registrazione atti e imposte TOTALE B5	€ € €	245 000,00 60 000,00 <u>305 000,00</u>	€ -
B6)	Accantonamento di cui all'art. 24 comma 4 e art. 113 commi 2,3,4 del d.lgs.50/2016 TOTALE B6	€	5 919,76	
B7)	Spese generali e tecniche per progettazione (compreso CP 4%) TOTALE B7	€	29 120,00	
B8)	Spese D.LL. e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (compreso CP 4%) TOTALE B8	€	24 585,60	
B9)	Spese per accertamenti e collaudi TOTALE B9	€	2 900,00	
B10)	Forniture materiali ATS TOTALE B10	€	115 000,00	
B11)	I.V.A. B11.1 IVA 10% su A B11.2 IVA 22% su B1+B2 B11.3 IVA 22% su B6 (solo per quota ATS) B11.4 IVA 22% su B7+B8+B9 B11.5 IVA 22% su B10 TOTALE B11	€ € € € € €	39 465,06 2 860,00 1 302,35 12 453,23 <u>25 300,00</u> <u>81 380,64</u>	€ 81 380,64
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>304 790,52</u>	€ 304 790,52
	TOTALE INTERVENTO (A + B)			€ <u>699 441,14</u>