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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SIZIANO  

Provincia di Pavia 

 

Rep. n.   …………/2020                          ATTI SEGRETARIO COMUNALE 

 

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 

DELL’INVOLUCRO DISPERDENTE ESTERNO CON 

L’INSTALLAZIONE DI NUOVO ISOLAMENTO A CAPPOTTO, 

SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI VETUSTI CON NUOVI INFISSI 

CHE RISPETTANO I PARAMETRI DI LEGGE, RIQUALIFICAZIONE 

DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ILLUMINANTI DELLO STABILE. 

CIG                                                       CUP I56B20001240002 

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno ….. (…………..) del mese di …………, 

presso la Residenza Municipale, nell’Ufficio di Segreteria, avanti a me 

……………………., Segretario del Comune di Siziano, per legge autorizzato a 

ricevere gli atti del Comune, sono personalmente comparsi: 

- il …………………………, nato a ……………………….. il …/…/……, 

Responsabile del Settore 3 - Gestione del Patrimonio (giusto decreto del Sindaco 

n. …. in data …/…/…… e ai sensi dell’art. 14 del vigente regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi), il quale dichiara di intervenire in 

questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

del Comune di Siziano (PV)  che rappresenta, di seguito denominato “stazione 

appaltante” - Codice Fiscale 00478370182.  
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- il ……………………………..., nato a ……………………………….. il 

…/…/……, il quale interviene nella sua qualità di ……….. della ditta 

…………………   con sede a …………………. in via ………………………, di 

seguito denominato “appaltatore” - Codice Fiscale ……………………………. 

 

1. PREMESSO 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.  ……..  del …/…/……, 

esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento 

dell’involucro disperdente esterno con l’installazione di nuovo isolamento a 

cappotto, sostituzione di serramenti vetusti con nuovi infissi che rispettano i 

parametri di legge, riqualificazione degli impianti esistenti illuminanti dello 

stabile. in via Pavia, per un importo dei lavori da appaltare di €. …………… 

(………………………./00) di cui €. ………………. 

(………………………./00) oggetto dell’offerta mediante ribasso percentuale 

oltre ad € 7.000,00 (settemila/00) per oneri per la sicurezza già predeterminati 

dalla stazione appaltante e non oggetto del ribasso in fase di offerta. 

- che a seguito di procedura aperta, effettuata ai sensi dell’art.60 del D.lgs 

50/2016  del codice appalti, tramite piattaforma Sintel, i cui verbali di gara sono 

stati approvati con determinazione del Settore Gestione del Patrimonio n. ……. 

del …/…/……, i lavori sono stati aggiudicati  in via provvisoria alla Ditta 

……………………….…………….. di …………………………………………. 

- che con determinazione del Settore del Patrimonio n. ..... del …/…/……, a 

seguito dell’esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti, sono stati 

aggiudicati in via definitiva i lavori di cui sopra per l’importo contrattuale di €. 
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……………………,…. (comprensivo degli oneri di sicurezza), in seguito 

all’offerta di ribasso pari al ……%. 

2. TUTTO CIO’ PREMESSO 

le parti convengono e stipulano quanto segue 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro 

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati 

o da questo richiamati. 

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto. 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il 

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e dall’allegato 

elenco dei prezzi unitari, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione. Rimane estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun 

modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto. 

Articolo 3. Ammontare del contratto. 

L’importo contrattuale ammonta, al netto dell’IVA, €. …………………. 

(…………………………… /00) per lavori veri e propri e €. 7.000,00 per oneri 

per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 216, del D.lgs. 

50/2016, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa 
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essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione 

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. 

L’opera è finanziata per l’importo di € …………… tramite contributo legge  

regionale Lombardia legge  n.9  4 maggio 2020 , 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del 

cantiere. 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel 

Comune di Siziano (PV), all’indirizzo Piazza Giacomo Negri n. 1 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti 

a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante il seguente conto corrente:  

- …………………………………………………………………………………. 

Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, il 

Sig. …………………………….………….. c.f. ……………………………….. 

è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a 

saldo.   

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore non 

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per 

atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei 

requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la 

esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile 

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, 

per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La 

stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante 

dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 
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Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, 

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da 

ogni responsabilità. 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

Al fine di non perdere il finanziamento è ammessa la consegna dei lavori in via 

d’urgenza (art.8 comma 1 lettera a) decreto semplificazione. Il tempo utile per 

ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (120) naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Articolo 6. Penale per i ritardi  

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è 

applicata una penale per un importo Euro1 per mille (diconsi Euro 1 ogni mille) 

dell'importo netto contrattuale corrispondente a Euro …………,00., per ogni 

giorno di ritardo sul termine dei lavori. 

La penale, con l’applicazione dello stesso importo di cui al comma 1 e con le 

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in 

caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale 

di sospensione, nel rispetto dei tempi di lavorazione previsti dal 

cronoprogramma ed infine nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei 

lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di 

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali 

che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, 
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compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei 

casi previsti dall’articolo 106, del D.lgs. 50/2016. La sospensione dei lavori 

permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato 

la interruzione. 

Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori 

senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per 

iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al 

direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa 

dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della 

ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore 

durata della sospensione. 

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva 

prevista per l’esecuzione dei lavori l’appaltatore può richiedere lo scioglimento 

del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo 

scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti 

dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, 

per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore 

alcun compenso e indennizzo. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del 

capitolato generale. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a 

carico dell’appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
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c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento 

di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o 

all’emissione del certificato di esecuzione. 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento.  

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

cantiere. 

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di 

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore 
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per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 

materiali. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 13 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 

obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori. 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la 

registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale 

incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato 

speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le 

quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso 

contrattuale. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di 

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale 

eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato 

speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di 

lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore 

dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo 

metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale 

e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la 
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percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa 

lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro 

a corpo. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 

l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure 

o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due 

testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Gli oneri per la 

sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione 

appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.  

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

I prezzi contrattualmente convenuti sono invariabili e comprendono tutte le 

opere, i lavori ed ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, necessari a dare compiute a regola d’arte le opere 

appaltate.  

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, 

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il 

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.lgs. 

50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente autorizzate ai sensi 

dell’art. 111 v.1 del codice e delle linee guida ANAC del 26/06/2016 al punto 

4.5, liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata 

in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi 

dell’articolo 111 c. 1 del codice e delle linee guida ANAC del 26/06/2016 al 

punto 7.3.1.6. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la 
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disciplina di cui agli articoli 43, c. 8, del regolamento approvato con D.P.R. n. 

207 del 5 ottobre 2010. 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

E’ corrisposta l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale con le modalità 

disposte dall’art. 35 comma 18 del codice dei contratti.. Il pagamento avverrà 

secondo stati di avanzamento lavori, mediante emissione di certificato di 

pagamento per i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 4.14 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, al netto del ribasso d’asta e al netto delle ritenute 

dello 0,50%, quando viene raggiunto almeno l’importo di €. 50.000  oltre alla 

quota parte degli oneri di sicurezza relativa ad ogni stato di avanzamento. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per 

cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 

l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato 

di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo da 

quanto indicato al punto 1. 

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei 

lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato 

di regolare esecuzione. 

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai 

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.  

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere 

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 

collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di 
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approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il 

certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo 

deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al 

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha 

carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 

due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il 

silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due 

anni equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati 

dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di 

regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere 

definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione 

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della 

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 

ultimate. 

Articolo 14. Risoluzione del contratto. 

La stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di 

provvedere all’esecuzione d’ufficio, con le maggiori spese a carico 

dell’appaltatore, nei casi previsti dall’articolo 108 del D.lgs. 50/2016. È esclusa la 

competenza arbitrale. 

Articolo 15. Controversie.  
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Salvo quanto previsto dall’art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 per ogni controversia è 

competente il giudice onorario. Sulle somme contestate e riconosciute in sede 

amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 

giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato 

dalla Stazione Appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo 

con il quale sono state risolte le controversie. Nelle more della risoluzione delle 

controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né 

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. 

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza.  

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e 

misure indicate dal capitolato generale d’appalto. 

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare 

riguardo all'articolo 105, comma 9, del D.lgs. 50/2016. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 
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territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono 

eseguiti i lavori.  

 Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto 

legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di 

coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, 

nonché il cronoprogramma dei lavori; 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza di cui alla precedente lettera b).  

Il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla precedente lettera b) e il piano 

operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente 

contratto d'appalto. 

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la 

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto 

in suo danno.  

Articolo 18. Subappalto.  

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
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Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del 

D.lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta 

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. Restano comunque fermi i 

divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dal predetto articolo 105 del 

D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori. 

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria 

(cauzione definitiva) mediante polizza n. ……………………..  rilasciata in data 

…/…/…. dalla ……………………………………………. per l'importo di €. 

……………,…..; 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

La garanzia è svincolata, con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 

Articolo 20. Responsabilità verso terzi e assicurazione.  

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i danni ai suoi 

dipendenti e ai materiali di sua proprietà, che per i danni  che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività 

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

L'appaltatore si impegna a stipulare a tale scopo un'assicurazione per danni di 

cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione. L'appaltatore si impegna a stipulare inoltre 
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un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei 

lavori, per la medesima durata.  

 

 

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto.  

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché 

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della 

stazione appaltante, i seguenti documenti: 

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145; 

- il capitolato speciale d’appalto; 

- gli elaborati grafici progettuali dei progetti architettonici, strutturali ed 

impiantistici; 

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell’articolo 2 del presente 

contratto; 

- il cronoprogramma; 

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. 50/2016 integrato e 

modificato, il regolamento approvato con D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 nelle 

parti ancora in vigore ed alle linee guida  ANAC, il capitolato approvato con 

D.M. 19 aprile 2000, n. 145. 

 

Articolo 23. Incompatibilità ex dipendenti comunali  

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi 

dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso 
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contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo 

aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto” 
 

 

Articolo 24. Norma di comportamento  

L’appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La 

violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione 

la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della 

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

L’appaltatore dichiara altresì di aver sottoscritto il Patto d’integrità degli 

affidamenti del Comune di Siziano. 

 

Articolo 25. Adempimenti in materia antimafia 

 La ditta aggiudicataria dichiara, che a carico della stessa non sono stati emessi 

provvedimenti interdittivi a contrattare con le pubbliche amministrazioni 

previste dall’art. 36 bis della legge 4.8.2006 n.248, di conversione del D.L. 

4.7.2006, n.223. Le parti danno atto che l’eventuale esito interdittivo delle 

informative antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti 

dell'appaltatore determinerà la risoluzione del presente contratto d’appalto. 

 

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 
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Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione 

del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali si 

dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, 

alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
 

Articolo 27.  Registrazione  

Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi derivanti dall'esecuzione del presente 

contratto sono soggetti al pagamento dell' IVA, a carico dell'Amministrazione, 

per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 

del 26.04.1986 n. 131, modificato dall'art. 6 del D.L. 30.09.1989 n. 332. 

Articolo 28. Trattamento dei dati personali  

L’Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" , ed a 

norma di quanto disposto dal Reg. UE 2016/679, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, informa il Concessionario che tutti i dati contenuti nel 

presente contratto e da esso derivanti saranno raccolti, registrati, organizzati e 

conservati, per le finalità di gestione del contratto, per lo svolgimento delle 

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunali in materia e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che 

magnetico. L'Amministrazione informa altresì il Concessionario che egli gode 

dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo e di cui al capo III del 
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Reg. UE 2016/679. Il Concessionario dà atto di aver preso visione 

dell’Informativa di cui agli artt. 13-14 Reg. UE 2016/679 presso il comune di 

Siziano. Il Concessionario comunale informa che titolare del trattamento dei dati 

è il Comune di Siziano con sede in Piazza Negri n. 1. 

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto redatto da 

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero 14 

(quattordici) pagine sin qui dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato 

e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in 

modalità digitale. 

 
 

********************************************************* 

 

 

Redatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:  

 

 

 

Siziano, ________________________  

 

 

 

 

 

Il Rappresentante della stazione appaltante__________________________________  

 

 

 

 

 

 

L'appaltatore Il segretario comunale _______________________________________ 


