



CITTA' DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA – ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINA N. 266

del 05.11.2020

OGGETTO: Rettifica determina n. 262 del 30.10.2020 – approvazione verbale del 4.11.2020 ed aggiudicazione

CIG: 8478048289 -

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso

Che con propria determina n. 256 del 27.10.2020, è stata indetta una procedura aperta da svolgere sul Mepa; **che** con propria determina del R.A.T. n. 262 del 30.10.2020 venivano approvati i verbali di gara del 29 e 30 ottobre 2020 ed aggiucati i lavori di “Lavori di Miglioramento/Adeguamento sismico dell’edificio scolastico della Scuola Media/Palestra “Don Lorenzo Milani” di cui al Decreto Miur n. 1007/2017 – Fondo art. 1, comma 140, Legge n. 232 del 11.12.2016;

Riscontrato che per mero errore materiale, si è dovuto effettuare il ricalcolo del valore di aggiudicazione;

Richiamato il verbale di gara del 4 novembre, con il quale viene effettuato il ricalcolo del valore di aggiudicazione, in favore dell’offerta che eguaglia o più si avvicina per difetto alla soglia percentuale determinata, che risulta essere quella dell’impresa Lipari Antonino, con sede in Torrenova (ME) Via Madre Teresa di Calcutta n. 19, Partita IVA 01609600836, che ha offerto il ribasso del 19,271% sull’importo a.b.a. di €.53.591,60 e quindi per l’importo netto di 43.263,96 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 7.307,95 e quindi per l’importo contrattuale di €.50.571,91 oltre IVA; La seconda da graduatoria risulta la ditta Salamone Raimondo, sede in Aragona (AG), Via Sandro Pertini n° 73, Partita IVA 01653730844, che ha offerto il ribasso del 19,235 %;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla rettifica dell’errore materiale sopra descritto, confermando in ogni sua parte la sopracitata determina;

Ritenuto provvedere in merito;

Vista la determina sindacale n.01del 20.01.2020, con la quale è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica – Assetto del Territorio l’Ing. Giuseppa Levanto;

DETERMINA

- ❖ **Di rettificare** la determina n. 262 del 30.10.2020, dando atto che si è dovuto procedere al ricalcolo del valore di aggiudicazione;
- ❖ **Di approvare** l’allegato verbale di gara del 4.11.2020, con il quale viene effettuato il ricalcolo del valore di aggiudicazione in favore dell’impresa Lipari Antonino, con sede in Torrenova (ME) Via Madre Teresa di Calcutta n. 19, Partita IVA 01609600836, che ha offerto il ribasso del 19,271% sull’importo a.b.a. di €.53.591,60 e quindi per l’importo netto di 43.263,96 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 7.307,95 e quindi per l’importo contrattuale di €.50.571,91 oltre IVA, per i *Lavori di Miglioramento/Adeguamento sismico dell’edificio scolastico della Scuola Media/Palestra “Don Lorenzo Milani”;*
- ❖ **dare atto che** per quanto non modificato resta confermato quanto stabilito con propria determina n. 262 del 30.10.2020;
- ❖ **Di pubblicare** il presente provvedimento All’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi;
- ❖ **Di trasmettere** all’Ufficio Trasparenza per l’eventuale pubblicazione delle informazioni nel sito istituzionale del Comune nella pertinente sezione di “*Amministrazione trasparente*”.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso.

Dalla Residenza Municipale, 05.11.2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA



CITTÀ DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VERBALE DI RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE SUL PUNTEGGIO

Lavori di Miglioramento/Adeguamento sismico dell'edificio scolastico della Scuola Media/Palestra "Don Lorenzo Milani" Decreto Miur n. 1007/2017 – Fondo art. 1, comma 140, Legge n. 232 del 11.12.2016.
CIG: 8478048289

L'anno duemilaventi addì QUATTRO del mese di novembre alle ore 10,30 in Tusa e nell'Ufficio Tecnico comunale, la commissione di gara, a seguito di riconvocazione, composta dai sigg.ri:

- Ing. Giuseppa Levanto Presidente di gara
- Franco Rosaria Componente
- Cascio Carmela Componente
- Dimarco Maria Componente

formalizza il ricalcolo corretto del valore di aggiudicazione a seguito di errore materiale.

L'errore è stato rilevato da un concorrente che ha trasmesso comunicazione tramite MEPA.

La Commissione procede alla verifica del verbale del 30/10/2020 approvato con determinazione Dirigenziale n. 262/2020 e prende atto che, effettivamente, si è verificato un errore materiale nel calcolo effettuato.

La Commissione pertanto, secondo l'art 4 L.R. 13/2019 procede a mettere, nella tabella che segue, in ordine decrescente le offerte ammesse, riportate con troncamento alla 3^a cifra decimale, e nella quale sono stati evidenziati in giallo le offerte interessate dal successivo accantonamento del 10 %, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, taglio delle ali (10% arrotondato all'unità superiore, pari a 7).

	n	Concorrente	OFFERTA
1	15	PAOLO CIAVIRELLA SRL	31,299
2	54	S.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	28,346
3	9	BETONMIX	27,78
4	61	RIZZO ANGELA	26,335
5	19	MEGA.COM SRL	25,577
6	40	BARRECA GIUSEPPE S.R.L.S.	25,551
7	37	GIMA COSTRUZIONI SRL	25,55
8	35	GI.MUL. SRL	25,42
9	55	EDIL SICULA	25,347
10	28	MOBA SRL	25,341
11	2	LA PROSPETTIVA COSTRUZIONI SAS DI SCAFFIDI MUTA GIUSEPPE	25,31
12	41	CLIMA NET	24,999
13	47	SCALISI CALOGERO	24,932

14	34	IMPRESA CASCIO GIUSEPPE	24,876
15	7	NUOVA EDIL SFG SNC DI MARCHESE E GAROFALO	24,841
16	23	SAVIA GIUSEPPE	24,78
17	69	EMILIANA SUD SOCIETA' COOPERATIVA	24,768
18	25	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL	24,712
19	11	IMPRESA LI MANNI GIUSEPPE	24,55
20	65	BUZZANCA BASILIO	24,456
21	10	PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L.	24,235
22	63	PREVE ANTONINO	23,988
23	62	AS COSTRUZIONI S.R.L.S.	23,958
24	60	GR COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	23,938
25	3	I.T.DUEFFE SRL	23,893
26	32	LA SALA LUIGI	23,27
27	49	ORLANDO ANTONIO ALESSIO	22,912
28	5	BOLLATI MULTISERVIZI S.R.L.S.	22,666
29	45	FAREL IMPIANTI SRL	22,477
30	64	G.F COSTRUZIONI SRL	22,29
31	17	GLOBALGEO S.R.L.	22,282
32	59	3C SRL	22,26
33	13	CAGF SRL	22,254
34	53	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO	22,09
35	14	FALLEA GIUSEPPE	21,853
36	36	D.M.N. COSTRUZIONI S.R.L.S.	21,79
37	26	PELLERITO ANTONIO	21,687
38	12	NUOVA COSTRUZIONI	20,999
39	4	FANTASIE E COLORI SNC DI GIUSEPPE DI MENTO & C.	20,861
40	50	GEN COSTRUZIONI SRL	20,835
41	44	FAZIO IMPIANTI	20,33
42	6	TECNO SISTEM IMPIANTI DI CASTELLI ALESSANDRO	20,18
43	21	OPERA APPALTI SRL	20,176
44	43	NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO GIUSEPPE	20,17
45	22	EDILSERVICE (EDILIZIA E SERVIZI) SOC. COOP	20,009
46	16	EUROSESTANTE S.R.L.	20
47	38	PRO&CO SRLS	19,99
48	66	LIPARI ANTONINO	19,271
49	24	SALAMONE RAIMONDO	19,235
50	57	CONTI TAGUALI FABIO	19,112
51	46	GRECO ANTONIO	18,925
52	31	VENUTA CARMELO GIUSEPPE	18,902
53	68	DI PIAZZA FRANCESCO	18,872
54	58	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	18,73
55	29	LA ROCCELLA COSTRUZIONI SOC. COOP.	18,55

56	51	DISTEFANO SANTO	18,445
57	30	SARO COSTRUZIONI S.R.L.	18,369
58	8	N.& S.COSTRUZIONI SNC	18,251
59	27	GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.	18,234
60	67	N.G.A. COSTRUZIONI	18,195
61	33	CALI' FILIPPO	17,777
62	18	SICIL C.E.O.P. S.R.L.	17,312
63	39	GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE	17,201
64	56	GEOM. CALI' SALVATORE	17,194

65	52	TIRRENIA APPALTI S.A.S. DI MUNAFÒ ARCH. ANTONINO & C.	17,127
66	48	SUD COSTRUZIONI DI FRANCIPELLI GEOM. GIUSEPPE & C. S.A.S.	15,456
67	1	GREEN PROJECT SRL	15,291
68	20	ANDALORO SALVATORE	14,23
69	42	EDIL BARBARO DI BARBARO PATRIZIA	10,99

La Commissione procede a formalizzare il ricalcolo corretto contenuto nella tabella che segue:

1	35	GI.MUL. SRL	25,42
2	55	EDIL SICULA	25,347
3	28	MOBA SRL	25,341
4	2	LA PROSPETTIVA COSTRUZIONI SAS DI SCAFFIDI MUTA GIUSEPPE	25,31
5	41	CLIMA NET	24,999
6	47	SCALISI CALOGERO	24,932
7	34	IMPRESA CASCIO GIUSEPPE	24,876
8	7	NUOVA EDIL SFG SNC DI MARCHESE E GAROFALO	24,841
9	23	SAVIA GIUSEPPE	24,78
10	69	EMILIANA SUD SOCIETA' COOPERATIVA	24,768
11	25	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL	24,712
12	11	IMPRESA LI MANNI GIUSEPPE	24,55
13	65	BUZZANCA BASILIO	24,456
14	10	PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L.	24,235
15	63	PREVE ANTONINO	23,988
16	62	AS COSTRUZIONI S.R.L.S.	23,958
17	60	GR COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	23,938
18	3	I.T.DUEEFFE SRL	23,893
19	32	LA SALA LUIGI	23,27
20	49	ORLANDO ANTONIO ALESSIO	22,912
21	5	BOLLATI MULTISERVIZI S.R.L.S.	22,666
22	45	FAREL IMPIANTI SRL	22,477
23	64	G.F COSTRUZIONI SRL	22,29

24	17 GLOBALGEO S.R.L.	22,282
25	59 3C SRL	22,26
26	13 CAGF SRL	22,254
27	53 S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO	22,09
28	14 FALLEA GIUSEPPE	21,853
29	36 D.M.N. COSTRUZIONI S.R.L.S.	21,79
30	26 PELLERITO ANTONIO	21,687
31	12 NUOVA COSTRUZIONI	20,999
32	4 FANTASIE E COLORI SNC DI GIUSEPPE DI MENTO & C.	20,861
33	50 GEN COSTRUZIONI SRL	20,835
34	44 FAZIO IMPIANTI	20,33
35	6 TECNO SISTEM IMPIANTI DI CASTELLI ALESSANDRO	20,18
36	21 OPERA APPALTI SRL	20,176
37	43 NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO GIUSEPPE	20,17
38	22 EDILSERVICE (EDILIZIA E SERVIZI) SOC. COOP	20,009
39	16 EUROSESTANTE S.R.L.	20
40	38 PRO&CO SRLS	19,99
41	66 LIPARI ANTONINO	19,271
42	24 SALAMONE RAIMONDO	19,235
43	57 CONTI TAGUALI FABIO	19,112
44	46 GRECO ANTONIO	18,925
45	31 VENUTA CARMELO GIUSEPPE	18,902
46	68 DI PIAZZA FRANCESCO	18,872
47	58 ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	18,73
48	29 LA ROCCELLA COSTRUZIONI SOC. COOP.	18,55
49	51 DISTEFANO SANTO	18,445
50	30 SARO COSTRUZIONI S.R.L.	18,369
51	8 N.& S.COSTRUZIONI SNC	18,251
52	27 GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.	18,234
53	67 N.G.A. COSTRUZIONI	18,195
54	33 CALI' FILIPPO	17,777
55	18 SICIL C.E.O.P. S.R.L.	17,312
	SOMMA DEI RIBASSI	1193,905

MEDIA

La seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi è zero che è un numero pari quindi la media è decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali

Soglia di anomalia

21,7074

19,7537

L'aggiudicazione della gara viene effettuata in favore dell'offerta che eguaglia o più si avvicina per difetto alla soglia percentuale sopra determinata, che risulta essere quella dell'impresa Lipari Antonino, con sede in Torrenova (ME) Via Madre Teresa di Calcutta n. 19, Partita IVA 01609600836, che ha offerto il ribasso del 19,271% sull'importo a.b.a. di €53.591,60 e quindi per l'importo netto di 43.263,96 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 7.307,95 e quindi per l'importo contrattuale di €50.571,91 oltre IVA.





La seconda da graduatoria risulta la ditta Salamone Raimondo, sede in Aragona (AG), Via Sandro Pertini n° 73, Partita IVA 01653730844, che ha offerto il ribasso del 19,235 %.

La presente aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, dichiarati dalle imprese rese in sede di gara.

Il presente verbale, redatto in stampa, di cui si occupano n.05 (cinque) facciate con la presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma.

IL PRESIDENTE DI GARA _____

I COMPONENTI _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area dell'Area Tecnica attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data 05/11/2020.....

Il Responsabile dell'Area Alpa

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data 05/11/2020.....

Il Responsabile dell'Area Amm.va-Contabile

Alpa

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Codice	Esercizio

Data

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.