




COMUNE DI AQUINO

(Provincia di Frosinone)



MINISTERO DELL'INTERNO

CONTRIBUTI 2021 PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE
DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO
art. 1 comma 139 e seguenti LEGGE 145/2018

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

articolo 23, comma 7 e 8 del Decreto Legislativo 50/2016



REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLOPEDONALE, RICREATIVO E CULTURALE PISTA CICLABILE "TORRE SAN GREGORIO"

elaborato

scala 1:

data: marzo 2022

COSTI DELLA SICUREZZA

tav. n.

**A7
bis**

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Ing. Daniela CIOLFI

IL SINDACO

dott. Libero MAZZAROPPI

PROGETTAZIONE e D.L.:

arch. Peppino RISI

Via per la Stazione di Aquino, 167 -
03030 - CASTROCIELO (Fr)

collaboratore:

geom. Antonio RISI

Computo metrico estimativo

Realizzazione pista ciclabile percorso turistico in Torre San Gregorio - costo Sicurezza

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Computo									
1	S01.01.001 .22.a	Ferri tondi mm. 20, per delimitazio...altezza. Nolo per ogni mese o frazione.							
							600,000		
					Sommano		m	600,000	€ 0,31 € 186,00
2	S01.01.001 .22.b	Ferri tondi mm. 20, per delimitazio...ltezza. Per ogni montaggio e smontaggio							
							600,000		
					Sommano		m	600,000	€ 2,34 € 1404,00
3	S01.01.001 .29.a	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnal ... o continuo. Durata un anno. Nolo per ogni mese o frazione.							
		quantità voce n. 1	12,000						
					Sommano		cad	12,000	€ 1,56 € 18,72
4	S01.01.001 .29.b	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnal ... o continuo. Durata un anno. Nolo per ogni mese o frazione.							
			360,000						
					Sommano		giorno	360,000	€ 2,93 € 1054,80
5	S01.01.002 .25	Bagno chimico portatile con lavabo,...rasporto e smaltimento rifiuti speciali.							
							4,000		
					Sommano		cad	4,000	€ 97,47 € 389,88
6	S01.01.002 .24.a	Box in lamiera per deposito attrezz...smontaggio e nolo primo mese o frazione.							
				3,00	2,00			6,000	
					Sommano		mq	6,000	€ 69,51 € 417,06
7	S01.01.002 .24.b	Box in lamiera per deposito attrezz...olo per ogni mese successivo o frazione.							
			3,000	3,00	2,00			18,000	
					Sommano		mq	18,000	€ 2,59 € 46,62
8	S01.01.002 .1.a	Elemento prefabbricato monoblocco p... primo mese o frazione (esclusi arredi).							
				3,00	2,00			6,000	
					Sommano		mq	6,000	€ 92,68 € 556,08
9	S01.01.002 .1.b	Elemento prefabbricato monoblocco p... successivo o frazione (esclusi arredi).							
			3,000	3,00	2,00			18,000	
					Sommano		mq	18,000	€ 3,44 € 61,92
10	S01.02.002 .1.a	Elmetto di protezione conforme alla...golabile e fascia antisudore. Fornitura.							
							3,000		
					Sommano		cad	3,000	€ 9,42 € 28,26
11	S01.02.002 .4.a	Scarpa conforme alla norma UNI EN I...i parti metalliche. Fornitura. Bassa.							
A riportare € 4163,34									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 4163,34										
12	S01.02.002.63	Gilet alta visibilità classe 2 conf... bande rifrangenti, ignifugo. Fornitura.	360,000		Sommano	paio	3,000			
								3,000	€ 45,37	€ 136,11
13	S01.04.004.01	Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levasc ... nox cm 11,5, due buste garza sterile cm 18 x 40. Fornitura			Sommano	cad		3,000		
								3,000	€ 17,77	€ 53,31
14	S01.04.004.02	Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neut ... n pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura			Sommano	cad		1,000		
								1,000	€ 27,19	€ 27,19
15	S01.08.001	VERIFICA DELLA TEMPERATURA corporea mediante termometro d ... razione di controllo. Per ciascuna operazione di verifica.			Sommano	cad		1,000		
								1,000	€ 126,81	€ 126,81
16	S01.08.002	TERMOMETRO DIGITALE	Sommano	cad		360,000				
						360,000	€ 0,78	€ 280,80		
			Sommano	cad		1,000				
						1,000	€ 10,00	€ 10,00		
		Computo								
		Sommano € 4797,56								
		IMPORTO DEI LAVORI								
		Totale € 4797,56								
							Totale	€ 4797,56		